



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## COMUNE DI SERRONE

Provincia di Frosinone

**Numero Registro Generale 781 del 27-12-2022**

### DETERMINAZIONE

#### AREA TECNICA

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO - FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MIUR N.192 DEL 23/06/2021. CONFLUITI NEL PNRR INTERVENTO M4C1, INVESTIMENTO 3.3, PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. CODICE REGIS M4C1I3.3.- DETERMINA DI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CFC S.R.L. CUP H18E18000350002 – NUMERO GARA 8786507 - CIG: 94780015DA

#### Il Responsabile del Servizio

#### DATO ATTO CHE:

con Decreto del MIUR n.192 del 23/06/2021 il Comune di Serrone è stato beneficiario del finanziamento per i lavori di "Adeguamento sismico, con l'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, interventi finalizzati alla normativa antincendio" nell'edificio scolastico Don Enrico Damizia-Scuola dell'infanzia CUP H18E18000350002" dal costo complessivo di € 1.267.710,00;

con nota trasmessa alla Regione Lazio ed al Nuvec con prot. 8432/2021 del 07-12-2021, con la quale si richiedeva l'autorizzazione a procedere con la costruzione di nuovo edificio scolastico in altro sito, accompagnata da relazione specifica sulla convenienza economica della nuova costruzione, edificio ipotetico posizionato sul terreno del Dott. Rocchi censito al N.C.T. Foglio 11 mappale 87 e 856/Parte;

in data 27/12/2021 prot. nr.U.1077993 Regionale, acquisito al protocollo dell'Ente in data 30/12/2021 nr.9107 veniva comunicato Nulla Osta a procedere alla rimodulazione dell'intervento, riguardante la realizzazione di Nuovo Edificio Scolastico in un altro sito;;

#### VISTO:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, con decreto 7 marzo 2022, n. 51, ha stabilito al 31 dicembre 2022 un nuovo termine

unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del decreto stesso. In particolare, il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte" di cui al D.M.11 gennaio 2021, n. 14, limitatamente agli interventi sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte" di cui al D.M.25 luglio 2020, n. 71, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2020 DM dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192";

che i fondi i fondi attribuiti per lavori riguarda gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte" di cui al D.M.11 gennaio 2021, n. 14, e nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte" di cui al D.M.25 luglio 2020, n. 71 e DM dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, "Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020" sono confluiti nelle linee di intervento previste finanziate dall'Unione europea – Next Generation Eu, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inerente:

- missione 4, Componente C1, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole:  
**M4C1**

il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, con il quale gli enti beneficiari di contributi indicati nell'allegato 1 al decreto, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento, la percentuale indicata nel suddetto allegato 1 – 10%;

#### **PREMESSO CHE:**

con deliberazione della Giunta comunale nr. 42 del 12-05-2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal personale del Settore Tecnico Comunale, redatto in conformità al disposto dell'Art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 dell'opera denominata "Adeguamento sismico, con l'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, interventi finalizzati alla normativa antincendio nell'edificio Scolastico Don Enrico Damizia-Scuola dell'infanzia CUP H18E18000350002. Finanziamento con DECRETO DEL MIUR N.192 DEL 23/06/2021- Nuovo edificio scolastico in altro sito nel Comune di Serrone, del costo complessivo di € 1.267.710,00 di cui per lavori € 974.836,29 e somme a disposizione per € 292.873,71, e deliberato di procedere, qualora venga ravvisata all'interno dell'amministrazione l'assenza di personale interno con le capacità necessarie, all'affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi ed accertamenti, richiesta pareri e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo di 113.651,16 (Iva e oneri previdenziali esclusi) (IVA esclusa) in virtù della normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici in ragione del criterio (del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;;

con Determinazione del Servizio Tecnico nr. 337 del 07-06-2022 veniva affidato incarico di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi ed accertamenti, richiesta pareri e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DON ENRICO DAMIZIA-SCUOLA DELL'INFANZIA CUP H18E18000350002. Finanziamento con DECRETO DEL MIUR N.192 DEL 23/06/2021 – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO sito nel Comune di Serrone Autorizzato con nulla osta task force/regione Lazio in data 27/12/2021 nr.u.1077993" al professionista dott. ing. Giorgio Tarquilli con sede legale in SERRONE (FR), Via Prenestina n.136/c c.a.p. 03010, Cod. Fisc. TRQ GRG 81L21 C858Y e P.Iva 02599660608 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone Sez. A al nr.2116, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conversione con (Legge 120/2020) e con le modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

la Determinazione del Servizio Tecnico nr. 340 del 08-06-2022 con la quale veniva affidati i servizi tecnici di studio geologico/relazione, indagini Geognostiche, geotecniche e geofisiche ed assistenza geologica dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DON ENRICO DAMIZIA-SCUOLA DELL'INFANZIA CUP H18E18000350002. Finanziamento con DECRETO DEL MIUR N.192 DEL 23/06/2021 – REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO NEL COMUNE DI SERRONE - Autorizzato con nulla osta task force/regione Lazio in data 27/12/2021 nr.u.1077993", professionista Dr. Geologo Severa Carlo, titolare della Società GEOPLAN DI CARLO SEVERA sede Fiuggi (FR) Via Casavetere n.160, C.F. SVRCRL68L20A310X e P.IVA 01799620602 per un importo pari ad € 4.950,00 Iva e oneri previdenziali esclusi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conversione con (Legge 120/2020) e con le modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 15.07.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere "Adeguamento sismico, con l'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, interventi finalizzati alla normativa antincendio dell'edificio scolastico denominato Scuola Padre Quirico Pignalberi e Don Enrico Damizia (Scuola elementare e scuola dell'infanzia) - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. Approvazione progetto definitivo e variante urbanistica." e, contestualmente, adozione della variante urbanistica puntuale al vigente PRG, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., con la procedura di cui all'art. 50 bis della LR n. 38/99 e ss.mm.ii.;

la Determinazione del Servizio Tecnico nr.585 del 10/10/2022 di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis legge n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri propedeutici alla realizzazione dei progetti di "Adeguamento sismico, con l'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, interventi finalizzati alla normativa antincendio dell'edificio scolastico denominato Scuola Padre Quirico Pignalberi e Don Enrico Damizia (Scuola elementare e scuola dell'infanzia) -

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO”;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12-10-2022, di “EFFICACIA DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN ALTRO SITO, CONTENUTA NELLA DELIBERA CONSILIARE 28 DEL 15/07/2022, COSÌ COME STABILITO DAL COMMA 4 DELL'ART. 19 DEL DPR N.327/2001 E SS.MM.II.”;

la Determinazione del Servizio Tecnico nr. 617 del 04-11-2022 di APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;

con deliberazione della Giunta comunale nr. 81 del 04-11-2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata “ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. CUP H18E18000350002”, che prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico strutturato architettonicamente e impiantisticamente per rispondere alle esigenze sociali e funzionali di scuola. L'obiettivo è quello di progettare la struttura in cemento armato che garantisce tempi rapidi di realizzazione e allo stesso tempo la sicurezza antisismica, per l'importo complessivo di €. 1.394.481,00 di cui per lavori €. 1.098.913,35 e somme a disposizione per €. 295.567,65;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Territorio e LL.PP. n. 638 del 08-11-2022 con la quale è stata indetta e approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi l'art. 1, co. 2, lett. b) della Legge n°. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n°. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, individuando altresì i criteri di aggiudicazione ovvero con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; e gli elementi essenziali del contratto;

**CONSIDERATO** che con la stessa Determinazione è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'espletamento della procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il “Consorzio I Castelli della Sapienza” secondo le condizioni, modalità e termini di cui all'Accordo Consortile di adesione e Regolamento;

**CONSIDERATO** che con Determinazione della CUC, Consorzio I Castelli della Sapienza n.191 del 07/12/2022, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

**VISTA** che con nota prot. nr.9794 del 10/12/2022 da parte della CUC, Consorzio I Castelli della Sapienza, con la quale trasmetteva la seguente documentazione:

- Verbali di gara: n. 1 del 07/12/2022, n. 2 del 07/12/2022 e n. 3 del 09/12/2022;
- Determinazione della C.U.C. n. 196 del 09/12/2022 – Proposta di aggiudicazione;
- Documentazione presentata dagli operatori economici

**VISTI** i verbali di gara: n.1 del 07/12/2022, n.2 del 07/12/2022 e n.3 del 09/12/2022, trasmessi come sopra richiamato a mezzo pec prot. nr.9794 del 10/12/2022, con i quali la Commissione Giudicatrice ha proposto di aggiudicare la gara di che trattasi all'operatore economico CFC SRL, con sede in Colleferro (RM), Via Fontana dell'Oste 27/A c.a.p. 00034- C.F. e P.IVA 09249161002 che ha offerto un ribasso del 5,20% sul prezzo posto a base d'asta, ed avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 77,00/100, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.043.300,84, comprensivi degli oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%;

**CONSIDERATO** che con Determinazione della CUC, Consorzio I Castelli della Sapienza n.197 del 09/12/2022, sempre trasmessa a mezzo pec prot. nr.9794 del 10/12/2022, sono stati approvati i verbali di gara e trasmessi unitamente a tutta la documentazione alla Stazione appaltante al fine di procedere ai controlli di legge e successivi adempimenti;

**RITENUTO** che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si dà atto che l'offerta presentata è congrua e adeguata alle prestazioni richieste;

**DATO ATTO** che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art.85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 attraverso la Banca Dati degli operatori economici di cui all'art.81 del D.Lgs. n.50/2016 con esito positivo, inclusa la comunicazione antimafia, chiusa con esito positivo di cui al prot.PR\_RMUTG\_Ingresso\_0462178\_20221215;

**RITENUTO** altresì necessario prendere atto ed approvare gli atti di gara trasmessi della CUC, Consorzio I Castelli della Sapienza a mezzo pec prot. nr.9794 del 10/12/2022;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC scadenza validità in data 27/12/2022 protocollo INAIL\_35039205

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente 94780015DA;

**VISTO:**

- il D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto Codice, approvato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2006 e s.m.i.
- Il bilancio del corrente esercizio e la programmazione pluriennale;

#### VERIFICATA:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
  - Il rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa in materia di stesura e pubblicazione degli atti amministrativi emanati dagli Enti Locali;
  - L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
  - La conformità del presente atto all'ordinamento statale. Allo statuto e ai regolamenti comunali;
- Codice CUP: H18E18000350002 Codice CIG: 94780015DA

### DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto ed approvare gli atti di gara trasmessi della CUC, Consorzio I Castelli della Sapienza a mezzo pec prot. nr.9794 del 10/12/2022, ovvero, delle determina n. 197 del 09/12/2022 di approvazione del verbale di gara n. 1 del 07/12/2022, n. 2 del 07/12/2022 e n. 3 del 09/12/2022 e proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice nominata dalla Centrale Unica di Committenza – Consorzio I Castelli della Sapienza per l'appalto lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. CUP H18E18000350002", che allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
3. Di dare atto che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala l'offerta per la quale è stata proposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., altresì di dare atto che l'offerta presentata è congrua e adeguata alla prescrizioni richieste;
4. per effetto, di aggiudicare all'operatore economico, CFC SRL, con sede in Colferro (RM), Via Fontana dell'Oste 27/A c.a.p. 00034, C.F. e P.IVA 09249161002, i lavori di cui trattasi, per un che ha offerto un ribasso del 5,20% sul prezzo posto a base d'asta, ed avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 77,00/100, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.043.300,84, comprensivi degli oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per legge.
5. Di dare atto che, a norma dell'art.50, comma 3, della Legge n.108/2021, di conversione del Decreto-Legge n.77 del 31.05.2021, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 15 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e di conseguenza non trova applicazione il termine dilatorio (Stand Still) dell'art.32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
6. Di effettuare impegno pluriennale di spesa per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 412 del D. Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 1.147.630,93, oltre all'importo di € 600,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione quale contributo alle gare con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	<b>2022</b>				
Creditore	CFC SRL, con sede in Colferro (RM), Via Fontana dell'Oste 27/A c.a.p. 00034- C.F. e P.IVA 09249161002				
Causale	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. CUP H18E18000350002				
Capitolo	20150106.1	Descrizione	ADEGUAMENTO SISMICO, CON OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITÀ NORM. ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA		
Missione Programma Titolo	<b>2.3.1.02.001</b>	SIOPE	<b>2030102001</b>	Spesa ricorrente	<b>NO</b>

CIG	<b>94780015DA</b>	CUP	H18E18000350002	
Impegno	Importo	<b>€ 1.112.781,47</b>	Frazionabile	

Eserc. Finanz.	<b>2022</b>				
Creditore	ANAC - Numero Gara 8786507				
Causale	CONTRIBUTO GARA Numero Gara 8786507 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. CUP H18E18000350002				
Capitolo	20150106.1	Descrizione	ADEGUAMENTO SISMICO,CON OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA'NORM.ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA		
Missione Programma Titolo	<b>2.3.1.02.001</b>	SIOPE	<b>2030102001</b>	Spesa ricorrente	<b>NO</b>
CIG	<b>94780015DA</b>	CUP	H18E18000350002		
Impegno	Importo	<b>€ 600,00</b>	Frazionabile		

Eserc. Finanz.	<b>2023</b>				
Creditore	CFC SRL, con sede in Colferro (RM), Via Fontana dell'Oste 27/A c.a.p. 00034- C.F. e P.IVA 09249161002				
Causale	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. CUP H18E18000350002				
Capitolo	20150106.1	Descrizione	ADEGUAMENTO SISMICO,CON OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA'NORM.ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA		
Missione Programma Titolo	<b>2.3.1.02.001</b>	SIOPE	<b>2030102001</b>	Spesa ricorrente	<b>NO</b>
CIG	<b>94780015DA</b>	CUP	H18E18000350002		
Impegno	Importo	<b>€ 34.849,46</b>	Frazionabile		

7. Di dare atto:

- che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente secondo gli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nella sezione amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti- Informazione sulle singole procedure - provvedimenti - avviso sui risultati procedura;

8. Di liquidare con successivo atto a somma di € 7.142,94 a favore la Centrale Unica di Committenza del Consorzio I Castelli della Sapienza, con l'indicazione puntuale della causale "CIG 94780015DA - Gara di appalto per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, CON L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DELLE STRUTTURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO DON ENRICO DAMIZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRO SITO. CUP H18E18000350002";

9. Di prendere atto che la somma complessiva di €. 7.142,94 trova copertura attraverso il relativo impegno di spesa assunto con determina n. 638 del 08-11-2022 sub impegno 2022.787.1. a valere sul capitolo 20150106.1 "ADEGUAMENTO SISMICO,CON OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA'NORM.ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA";

10. Di dare atto:

- che la spesa per la realizzazione dell'opera quantificata in €. 1.394.481,00 di cui per lavori €. 1.098.913,35 e somme a disposizione per €. 295.567,65;
- che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto è finanziato per € 1.267.710,00 con Decreto del MIUR n.192 del 23/06/2021 e per € 126.771,00 con l'incremento del 10% di cui DPCM del 28 luglio 2022 confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che il relativo codice CUP è il seguente: H18E18000350002;
- che l'opera è iscritta nel Bilancio di Previsione del Comune di Serrone per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24-12-2021, al capitolo 20150106 art.1 "ADEGUAMENTO SISMICO CERTIFICATO AGIBILITA'NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA" anno 2022
- che l'opera è inserita nel programma delle opere Pubbliche 2022-2024 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. n. 27 del 24-12-2021 di approvazione del DUP 2021/2023 che include la programmazione delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale lavori pubblici 2021 e biennale acquisti/forniture e successiva n.18 del 20-04-2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 riguardante la parte dell'aggiornamento del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022/2024;
- che i fondi attribuiti per lavori riguarda gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte" di cui al D.M.11 gennaio 2021, n. 14, e nella "Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte" di cui al D.M.25 luglio 2020, n. 71 ed il D.M. 23 giugno 2021, n. 192 annualità 2020" sono confluiti nelle linee di intervento previste finanziate dall'Unione europea – Next Generation Eu, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inerente:
  - missione 4, Componente C1, Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole: M4C1

11. Di dare atto che:

- il Responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è Geom. Stefano Di Giulio;
- ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

12. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Serrone, 27-12-2022

**IL RESPONSABILE**  
**STEFANO DI GIULIO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005