

Comune di VALLEPIETRA

Città metropolitana di Roma Capitale



Tipo di Intervento:

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

ODCP n. 293/2015 "Programma degli interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274" - Miglioramento Sismico degli Edifici Comunali e dell'ex scuola ED2 nel Comune di Vallepietra

Committente:

COMUNE DI VALLEPIETRA

OUP_GE_05_E

descrizione:

- QUADRO TECNICO ECONOMICO

Elaborati:

Il Tecnico

Ing. Lorenzo Quaresima

Firma del committente:

il Sindaco

Data:

30/03/2020

Aggiornamento:

Comune di Vallepietra

Città Metropolitana di Roma Capitale

"ODCP n. 293/2015 "Programma degli interventi di miglioramento sismico da effettuarsi su edifici strategici sulla base di verifiche sismiche già eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274" - **Miglioramento Sismico degli Edifici Comunali e dell'ex scuola ED2 nel Comune di Vallepietra**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	LAVORI	contabilizzazione	IMPORTI
---	--------	-------------------	---------

a1	Importo lavori a base d'asta	a MISURA	€ 242 439,82
a2	oltre costi aggiuntivi per la sicurezza	stima a CORPO	€ 12 980,88
A - TOTALE LAVORI IN APPALTO			€ 255 420,70

B	SOMME A DISPOSIZIONE	contabilizzazione	IMPORTI
b1	Incentivi art. 113 dlgs 50/16		€ 5 105,18
b2	Progettazione architettonica, progettazione strutturale definitiva ed esecutiva e PSC		€ 17 037,56
b3	Direzione lavori architettonica, Direzione Lavori strutturale e contabilità		€ 20 462,22
b5	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		€ 3 757,69
b6	Oneri previdenziali (4%)		€ 1 650,30
b7	Indagini strutturali		€ 5 550,00
b8	IVA (22%) su spese tecniche e cassa		€ 11 940,06
b9	Imprevisti IVA esclusa (2,5%)	2,5% di A	€ 6 971,80
b10	Lavori in Economia IVA esclusa		
b11	Relazione geologica Geologica		€ 6 354,98
b12	Spese per analisi collaudi		€ 5 010,26
b13	Contributo ANAC		€ 150,00
b14	I.V.A. Lavori	10,00%	€ 26 239,25
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 110 229,30

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)			€ 365 650,00
-----------------------------------	--	--	---------------------

Vallepietra 30/03/2020

Il Tecnico
Ing. Lorenzo Quaresima