

Comune di Galliciano

Città Metropolitana di Roma Capitale



LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE - III STRALCIO FUNZIONALE

3	15.03.2018	Progetto esecutivo			
2	09.09.2017	Integrazione emissione per approvazione	ALC	PDF	PDF
1	26.07.2017	Integrazione emissione per approvazione	ALC	PDF	PDF
0	26.06.2017	Prima emissione per approvazione	ALC	PDF	PDF
INDICE	DATA	EMISSIONI	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Progettazione:



ALC Engineering S.r.l.
V.le Liegi 2 - 00198 ROMA
Tel 06.85303351 - Fax 06.85833754
E-mail: info@alcengineering.it
C.F./P. IVA 12790191006

Direzione Tecnica:

Ing. Pierluigi DI FELICE
(ALC Engineering S.r.l.)

Ing. Federico LAZZARO
(ALC Engineering S.r.l.)

IL RUP

Arch. Enrico BONUCCELLI

Progetto Esecutivo

Oggetto:

**Intervento di ampliamento e completamento
della sede comunale - III stralcio**

Elaborato:

Quadro tecnico economico

TAVOLA:	SCALA:	DATA:	FILE:	REVISIONE:
R2	-	marzo 2018		1

QUADRO TECNICO ECONOMICO (art. 16 D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI			
1) Importo Lavori a corpo		€	-
2) Importo Lavori a misura		€	-
3) Importo Lavori in economia		€	-
A) Importo Totale Lavori a base d'asta	(1+2+3)	€	228'525,98
4) Oneri per la sicurezza Diretti (SRpi) (non soggetti a ribasso)		€	-
5) Oneri per la sicurezza Speciali (SSS) (non soggetti a ribasso)		€	14'323,20
A1) Importo Totale Lavori	(A + 4 + 5)	€	242'849,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. 22% ESCLUSA)		€	-
b2) Rilievi, accertamenti e indagini (eventuali ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI ESCLUSI)		€	2'000,00
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. 22% INCLUSA)		€	-
b4) Imprevisti (I.V.A. 22% ESCLUSA)	max 5% su A)	€	-
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€	-
b6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	2% su A	€	-
b7) Spese di cui all'ex art. 90 comma 5 del Codice		€	-
b8) Spese di cui all'ex art. 92 comma 7-bis del Codice		€	4'119,98
b9) Spese tecniche relative alle attività preliminari, alle conferenze di servizi e/o richieste per il rilascio di pareri e nulla/osta, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità (eventuali ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI e ONERI FISCALI ESCLUSI)	max 15% di A1)	€	31'360,00
b10) Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'ex art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 (2% su A)	€ 4'856,98	€	-
b10.1) Fondo per la progettazione di cui all'ex art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006 (oneri inclusi)	80% di b10)	€	3'885,59
b10.1) Fondo per l'innovazione di cui all'ex art. 93, comma 7-quater del D.Lgs. 163/2006	20% di b10)	€	971,40
b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (eventuali ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI)		€	-
b12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (eventuali ONERI INCLUSI)		€	-
b13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (eventuali ONERI PREVIDENZIALI e ONERI FISCALI ESCLUSI)		€	-
b14) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	22% su A)	€	53'426,82
//	22% su b1)+b4)+b6)	€	-
//	4% su b2) + b9) + b13)	€	1'334,40
//	22% su b2)+b9)+b13)+b14.3)	€	7'632,77
B) Importo Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	(da b1 a b10)	€	104'730,95
C) TOTALE INTERVENTO PROGETTO III° STRALCIO		€	347'580,13