COMUNE DI CIVITAVECCHIA

SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI ETEROGENEI SITI PRESSO
AREA EX MATTATOIO

RELAZIONE
PREMESSE

Il Comune di Civitavecchia risulta essere proprietario di un sito ove in passato era ubicato il
Mattatoio Comunale, costituito da un fabbricato in stato fatiscente ed abbandonato con annesse le
aree a servizio dell’attivita.

Il sito individuato catastalmente al foglio 15 Particelle 143, 66, 162, 341, in passato dopo la
dismissione dal suo utilizzo principale venne occupato per diversi anni da centri sociali, dopodiche
a seguito di una azione di sgombero forzato venne chiuso definitivamente.

Nelle aree di servizio del vecchio mattatoio risultano depositati da ignoti dei cumuli di rifiuti, che
necessitano di essere smaltiti con urgenza, previa suddivisione in frazioni omogenee.

Il sito risulta confinato: a nord da un muro in pietra a confine con le aree pertinenziali della ex
centrale Enel di Fiumaretta oggi dismessa e di proprieta comunale; ad est in parte da un muro di
confine in pannelli di calcestruzzo prefabbricato con proprietd Enel ed in parte con proprieta
comunale ex casa del custode del mattatoio; ad ovest (lato Mare) dallo stabile del ex mattatoio; a
sud dallo stabile oggi adibito a magazzino della camera di commercio di Civitavecchia.

. Stante la difficolta di accesso da Via del Mattatoio e la conformazione interna delle aree oggetto di
intervento, all’epoca utilizzate in parte come corti degli spazi chiusi del mattatoio, si rende
necessario accedervi attraverso la creazione due brecce, una nel muro confinante con la proprieta
comunale ex centrale enel Fiumaretta, 1’altra attraverso il muro in pannelli prefabbricati di proprleta :
Enel, previ accordi con la societa.

MODALITA’ DI INTERVENTO

Per finalita organizzative e logistiche la superficie scoperta ¢ stata suddivisa in n. 4 aree, ¢ le attivita
di intervento sono state organizzate in fasi meglio descritte nelle scehe di analisi di stima allegate al
presente documento.

CANTIERIZZAZIONE

Una prima fase di intervento prevede 1’apertura di varchi al fine di consentire pit agevole, rapida ed
in sicurezza 1’attivita di rimozione dei rifiuti.

Deve quindi essere eseguita ’apertura di un varco ad est, denominato Varco A, al lato di un area di
proprieta Enel, previa rimozione dei pannelli in c.a. che compongono le campate del perimetro, e
successivo abbattimento di un muro interno esistente in muratura, il tutto per una larghezza
sufficiente a permettere il transito di un miniescavatore o minipala gommata.

Il muro esistente in mattoni sara opportunamente puntellato, in adiacenza all'apertura, al fine di
evitare il crollo della struttura.

Apertura di un ulteriore varco, denominato Varco B, nella zona nord, di confine con le aree dell'ex
centrale di Fiumaretta di proprieta del Comune di Civitavecchia. Anche questo varco, realizzato con
demolizione della muratura esistente, avra una larghezza atta a permettere l'accesso degli idonei
mezzi d’opera.



Il muro esistente in mattoni sara opportunamente puntellato, in adiacenza all'apertura, al fine di
evitare il crollo della struttura.

Al fine di permettere il transito di mezzi e personale, si prevede 1’apertura di un vecchio cancello
posto sul lato Porto in Via del Gazometro, denominato Varco C, cosi da consentire 1’accesso e
quindi il trasporto dei rifiuti, che recuperati dalle aree interne al mattatoio vengono trasferiti ad
un area di deposito temporaneo ricavata negli spazi aperti della ex centrale Fiumaretta.

Per il Varco A, il materiale proveniente dalla demolizione della pannellatura in c.a. perimetrale
dovra essere sottoposto ad analisi di caratterizzazione e successivo conferimento ad impianto
autorizzato. Dovra quindi essere fornita in opera una nuova pannellatura delle medesime
caratteristiche per ristabilire lo stato di fatto.

Per il Varco B, vista la natura della muratura, dovra essere eseguito un taglio verticale sulle
estremita della larghezza richiesta ed un puntellamento della muratura stessa, al fine di evitare
cedimenti e crolli. A fine demolizione, tutto il materiale demolito dovra essere accatastato per la
successiva cernita e riutilizzo nel momento della ricostruzione del muro.

Per il Varco C andra verificata la funzionalita del cancello per evitare pericoli nel transito e
dovra essere prevista la chiusura del cancello metallico con catena e lucchetto di adeguate
dimensioni.

La preparazione dell'area di cantiere e deposito temporaneo, dove avverranno le operazioni di
cernita rifiuti e raggruppamento per macro-famiglie, dovra prevedere un’area ubicata nella zona
ex fiumaretta, a ridosso del muro perimetrale con I’area oggetto dell’intervento, dedicata allo
scopo e recintata con pannelli metallici -alti almeno 2 metri dotati di basette in cemento per
antiribaltamento, la suddetta area dovra anche inglobare 1’accesso dal cancello metallico,
denominato Varco C.

L'utilizzo del cancello su Via del Gazometro sara legato prevalentemente alla movimentazione
dei rifiuti proveniente dall' AREA 1.

Il transito mezzi da e per il cantiere avverra attraverso la viabilita interna dell'area ex fiumaretta.
Dovranno essere posizionati cartelli secondo norme vigenti sia al cancello (Varco C) che
internamente all'area di cantiere.

Nella fase di lavoro relativa all'AREA 1, dovra essere circoscritta una zona, con pannelli in rete
metallica e basette in cemento, in prossimita della porzione di muro di confine rimosso per non
interrompere il normale traffico veicolare interno, questo fino al ripristino della struttura a fine
intervento.

L'area di cantiere dovra avere una estensione sufficiente per permettere lo stazionamento di n.5
cassoni scarrabili in contemporanea, oltre che lo spazio di manovra dell'autocarro che li
movimentera, inoltre dovra essere previsto uno spazio per il raggruppamento e la cernita prima
del riempimento dei suddetti cassoni. Se necessario, dovra essere realizzata una rampa con
materiale inerte per abbattere il dislivello tra 1'area di cantiere e 1'accesso al Varco B verso.
I’AREA 2.

RACCOLTA RIFIUTI

La raccolta dei rifiuti in AREA 1, ¢ previsto essere svolta da miniescavatore e/o minipala
gommata, con autocarro cassonato di piccole dimensioni per coprire il tratto di percorso fino
all'area di cantiere/deposito ex fiumaretta.

Dalle risultanze del sopralluogo in questa area risultano presenti (da quanto ¢ stato possibile
accertare visivamente) rifiuti ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche fuori uso, legno di
cantiere € legno proveniente da infissi (anche con presenza di specchiature in vetro), materassi,
plastiche varie, pannelli sandwich (metallo e poliuretano), rotoli di guaina bituminosa da
impermeabilizzazioni e sanitari vari in ceramica. I sopraccitati rifiuti si presentano sparsi sulla
porzione sud dell'area mentre sono abbancati nella porzione nord. La superficie totale ¢ stimata



in 160 mq con altezza media di 50 cm. Tale agglomerato rende impossibile sapere la tipologia di
rifiuto presento negli strati inferiori.

Le operazioni di cernita e raggruppamento per diverse tipologie di rifiuti & previsto che venga
. fatta nell'area di cantiere/deposito. A ciascuna tipologia di rifiuto dovra essere associato uno o
piu cassoni scarrabili (o big bag se di quantitativo inferiore), opportunamente identificati da
cartello. Dopo lo sgombero con i mezzi d'opera, & previsto I’intervento di pulizia minuta a terra,
con personale operaio che operera manualmente. La ditta dovra prevedere la presenza costante di
un supervisore che coordinera le fasi di lavorazione e le operazione di cernita.

La raccolta dei rifiuti in AREA 2 dovra essere svolta, come per la precedente Area, da
miniescavatore e/o0 minipala gommata, con movimentazione diretta del mezzo d'opera da e per
l'area di cantiere/deposito. Dalle risultanze del sopralluogo, in questa area risultano presenti (da
quanto € stato possibile accertare visivamente) rifiuti ingombranti, rifiuti da apparecchiature
elettriche fuori uso, legno di cantiere e legno proveniente da infissi (anche con presenza di
specchiature in vetro), materassi, plastiche varie, pannelli sandwich (metallo e poliuretano),
sanitari vari in ceramica, pneumatici da ciclomotori, elettrodomestici smontati e buste
dell'immondizia dal contenuto ignoto (presumibilmente contenenti rifiuto urbano indifferenziato
e/o secco residuo da raccolta differenziata). I sopraccitati rifiuti si presentano ammassati su tutta
la superficie (stimata in 100 mq), con altezza media di 1,60 mt. Tale agglomerato rende
impossibile sapere la tipologia di rifiuto presento negli strati inferiori. Nell'area di
cantiere/deposito sara effettuata la cernita e raggruppamento per diverse tipologie di rifiuti. A
ciascuna tipologia di rifiuto dovra essere associato uno o piu cassoni scarrabili (o big bag se di
quantitativo inferiore), opportunamente identificati da cartello. Dopo lo sgombero con i mezzi
d'opera, ¢ previsto I’intervento di pulizia minuta a terra, con personale operaio che operera
manualmente. La ditta dovra prevedere la presenza costante d1 un supervisore che coordinera le
fasi di lavorazione e le operazione di cemita.

La raccolta dei rifiuti in AREA 3 dovra essere svolta, come in AREA 2, da miniescavatore e/o
minipala gommata, con movimentazione diretta del mezzo d'opera da e per l'area di
cantiere/deposito. all’interno dell’area & presente un cancello posticcio che dovra essere rimosso
al fine di poter rendere fruibile la superficie prospiciente.

Dalle risultanze del sopralluogo, in questa area risultano presenti (da quanto & stato possibile
accertare visivamente) rifiuti misti da demolizione e costruzione edile, rifiuti ingombranti, rifiuti
da apparecchiature elettriche fuori uso, legno di cantiere e legno proveniente da infissi (anche
con presenza di specchiature in vetro), materassi, plastiche varie, pannelli sandwich (metallo e
poliuretano), sanitari vari in ceramica, pneumatici da ciclomotori e auto, elettrodomestici
smontati ¢ buste dellimmondizia dal contenuto ignoto. (Presumibilmente contenenti rifiuto
urbano indifferenziato e/o secco residuo da raccolta differenziata). 1 sopraccitati rifiuti si
presentano ammassati su una porzione di superficie (stimata in 100 mq), con altezza media di
1,00 mt. Tale agglomerato rende impossibile sapere la tipologia di rifiuto presento negli strati
inferiori. Nell'area di cantiere/deposito dovra essere effettuata la cernita e raggruppamento per
diverse tipologie di rifiuti. A ciascuna tipologia di rifiuto dovra essere associato uno o pitl
cassoni scarrabili (o big bag se di quantitativo inferiore), opportunamente identificati da cartello.
Dopo lo sgombero con i mezzi d'opera, & previsto I’intervento di pulizia minuta a terra, con
personale operaio che operera manualmente. La ditta dovra prevedere la presenza costante di un
supervisore che coordinera le fasi di lavorazione e le operazione di cernita.

La fase di raccolta dei rifiuti in AREA 4 dovra essere eseguita dopo la bonifica della copertura
in onduline di cemento amianto e della canna fumaria in cemento amianto ivi presenti, i cui costi
comprensivi di trasporto a smaltimento sono computati nella stima a corredo del presente
documento. Dalle risultanze del sopralluogo, in questa area risultano presenti (da quanto & stato
possibile accertare visivamente) rifiuti ingombranti, legno di cantiere e legno proveniente da



infissi, materassi, plastiche varie, pannelli sandwich (metallo e poliuretano) ed elettrodomestici
smontati.

I sopracecitati rifiuti si presentano sparsi su tutta la superficie (stimata in 52 mq). La cernita e
raggruppamento per diverse tipologie di rifiuti dora avvenire nell'area di cantiere/deposito, ed a
ciascuna tipologia di rifiuto dovra essere associato uno o piu cassoni scarrabili (o big bag se di
quantitativo inferiore), opportunamente identificati da cartello. Dopo lo sgombero con i mezzi
d'opera, € previsto I’intervento di pulizia minuta a terra, con personale operaio che operera
manualmente. La ditta dovra prevedere la presenza costante di un supervisore che coordinera le
fasi di lavorazione e le operazione di cernita.

Caratterizzazione dei rifiuti e conclusione del servizio

In questa fase I’aggiudicatario dovra procedere a far eseguire la caratterizzazione dei codici EER
(o CER) che necessitano di tale procedura, al fine del conferimento ad impianto autorizzato.
All'ottenimento delle analisi, 1’aggiudicatario dovra concordare con gli impianti i tempi e i
termini di conferimento al fine di avviare tempestivamente a svuotamento i cassoni scarrabili e
comunque nei termini di legge, fino ad esaurimento delle famiglie di rifiuti identificate da
cartello con codice EER (o CER). La ditta dovra produrre i formulari di identificazione dei rifiuti

in 4° copia al fine dell’accertamento dell’avvenuto regolare conferimento e successiva
liquidazione delle spettanze economiche.
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