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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO-DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONE
DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del “Servizio per la manutenzione delle pavimentazioni stradali di
Corso Centocelle e viabilith quartiere C. Oro”, secondo gli elaborati del progetto esecutivo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE.

L'importo complessivo del presente appallo & composto da lavori a misura, parte dei quali soggetti al ribasso
di gara e parte, relativi alla sicurezza e salute, non soggetti a ribasso.

Essi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui al prezzario del B.U.R.L. edizione anno 2020.
Nel caso comunque si renda necessario, per esigenze imprevedibili al momento, dover eseguire in corso
d’opera lavorazioni per dare completamento ad opere ritenute indispensabili per la buona riuscita
dell’appalto, si potra fare riferimento a tutte le voci di cui al suddetto prezziario ancorché non rientranti
nell’elenco prezzi di progetio.

L'importo complessivo dell'appalto da pagarsi @ misura, ammonta ad euro 206.281,70

{euro dugcentoseimiladuecentootiantuno/70) di cui euro 19803043 (euro

centonovantottomilatrenta/43) quale importo soggello a ribasso d’asta ed euro

8.251,27 (euro ottomilaseiduecentocinquantuno /74) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come
risulta dal prospetto seguente:

A LAVORI

A1 LAVORI A BASE D'ASTA € 206.281,70
AZ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.25127
A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1- A2) €198.030,43

IMPORTO LAVORI € 206.281,70

Il contratto & stipulato inleramente “a misura”, ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010,

1. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantits
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n.
50¢2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco 1 quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare allc
singole quantiti eseguite.

3, Iprezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs, n. 50/2016.

4. Irapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come delerminati ai sensi dell’articolo 2,
del presente Capitolato speciale.

ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO (omissis)

ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto 1 seguenti documenti:

- A) Relazione generale

- B) Elenco prezzi unitari

- ) Capitolato speciale dappalto

- D} Piano di sicurezza e coordinamento con crono programma dei lavori

Sono esclusi dal contratto tutti ghi elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti
parte del progetto esecutivo, non costituiscono aleun riferimento negoziale ¢ non potranno, quindi, essere



invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Tali documenti sono redatti dall’ Amministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti
presenteranno alla gara,

E' fatto divieto all' Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche ¢ disegni delle opere appaltate e di divulgare, con
qualsiasi mezzo, notizie e dali di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con
I'Amministrazione.

ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto & possibile che si rendano necessarie oceupazioni
temporanee di suolo pubblico (viabilita); & quindi a carico dell’ Tmpresa esecutrice I"appalto I'onere di
richiedere all’ente preposto I"eventuale occupazione temporanea o chiusura lemporanea di strada pubblica
con I'accollamento delle relative spese.

ART. 6 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1 prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (1LV.A.).

Anche I'offerta dell'Impresa non dovra tenere conto dell'T.V.A., in guanto I'ammontare di detta imposta da
conleggiarsi con voce separala, sard versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

CAPITOLO 2

NORME GENERALI

ART.7 - SCELTA DELL'APPALTATORE

!_a §ccita del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di
v,

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.
La composizione delle categorie di lavoro dellappalto, ex art, 3 - DPR 34/2000, & la seguente:

Categorie di lavoro | Importo lavori Oneri di sicurezza Classifica
Categoria Prevalente 206.281,70 8.251,27 |
0G1 |

Incidenza mano d'opera categoria di lavoro OG1: Costo presunto incidenza mano d’opera 40 %
ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovri eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell’ Amministrazione
appaltante,

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte ke condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo
quali scavi, condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la
distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei
lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti
ed in generale di witte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell' Appaltatore
circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti
dall'Appaltante.

Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiara (art. 106 del D.P.R. 207/2010) di avere esaminato gli

elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza ¢ gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo
dei lavori, e pertanto di:

1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, delle cave eventualmente
necessarie ¢ delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di




influire sulla determinazione dei preezi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi ¢ tali da consentire il ribasso offerto, La dichiarazione conterri I'attestazione di aver effettuato
una verifica della disponibiliti della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
2) di essere a conoscenza delle finalith che I' Amministrazione intende perseguire con la realizzazione

dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica uiilitd, e cio soprattutto
riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facolti di
procedere che I'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell' Appaltatore.

In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco descrittivo delle voci ed i
grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, & facolta della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza
all'elaborato ritenuto piti idoneo a raggiungere le finalith prefissate dalla stazione appaltante.

Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare una completa verifica del progetto
fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti nccessari per poter fornire le garanzie di cui sopra,
valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari, e tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta,
in quanto nulla verra riconosciuto in pii di esso all'Appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte,
completa, perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualith richiesti nel presente Capitolato.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
0 la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi clementi appartengano alla categoria delle
cause di forza maggiore.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto
con le norme dello stesso, anche da;

- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R.
05 Ottobre 2010 n. 207 e s.mui. (per quanto in vigore);

- D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- D.M. 19.04.2000 n. 145 (per quanto in vigore);

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

-dli tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei

lavori e che fossero emanati durante 'esecuzione dei lavori;

-di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti

territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetio dell' Appalto;

-delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotia

contro la delinquenza maliosa;

-delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L;

-di tutte le legei e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

Inoltre, & obbligo dell'Tmpresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresi ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare
riferimento ad eventuali subappalii,

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

ART. 11 - CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 4 del presente Capitolato.
Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e coordinamento™ ed il “fascicolo™ di cui all’art. 91 D.Lgs n. 81
del 09.04.2008, lI'impresa dovra attenersi alle disposizioni del piano gia redatto da tecnico incaricato

dall'’ Amm.ne Com.le,

Nel contratto sard dato atto che I'irnprﬂsﬂ dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tulte le norme
richiamate nel presente Capitolato e sard indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

La data ¢ I'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati alla ditta appaltatrice mediante
lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno o pec. La data avra carattere perentorio.

Prima della stipula del contratto I'Amministrazione pubblichera I'elenco degli invitati e dei partecipanti alla
gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo 1 casi di segretezza;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e
consegna all' Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza ¢ coordinamento e, in
0gni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio
del Piano di sicurezza e coordinamento,

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un
verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori (art,
106, comma 3, DPR 207/2010),



ART. 12 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia Provvisoria -

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, & corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
[idejussione bancaria o assicurativa, nonché dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva
del 10% dell'importo dei lavori stessi qualora ["offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria
copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonth dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia & restituita entro 30
giorni dall’avvenuta aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovri avere validita per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

B) Garanzia Definitiva -

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, & stabilita nella misura del 10%.-
Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I’aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai
dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativith della garanzia
medesima entro |5 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera 'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.

() Garanzie e coperture assicurative:

Ad sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n, 50, 'esecutore dei lavori & obbligato a costiluire ¢
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cingue per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificalo, Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta 'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici, Qualora 'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si richiamo altresi i contenuti di cui dell'art, 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

Art. 13 - SUB-APPALTO

L'appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105 del

D Les. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt, 21 e 23 della L. 13.9,1982 n. 640, ¢
sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli
eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta

dell’ Amministrazione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.

L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve rivolgere
apposita istanza all Amministrazione, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la
suddetta documentazione dovri comprendere anche 1'abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n, 37.



Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori rester comungue la sola ed unica responsabile
della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione,

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda I'autorizzazione al subappalto,
I"'Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di i gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore I'importo
dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50).

E'fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
lora confronti, copia delle fatture quictanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eflettuate; in caso di mancato
adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50,

Qualora durante l'esecuzione, I'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei
lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoea dell'autorizzazione
con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I"Appaltatore possa avanzare pretese di
risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori,

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrd procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

Il subappalto sari autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105
del D Lgs. 18042016 n, 50

Art. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

La stazione appaltante alTidera la Direzione dei lavori ad un teenico di propria fiducia, con compiti generali
di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni teeniche desumibili dal
progelto e dal presente contratto,

Art. 15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

L'Tmpresa nominerit un Direttore di cantiere, referente del Dircttore dei lavori in ordine alla esecuzione a
regola d'arte del progetto, della quality dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneith tecnici e morali, per I'esercizio delle attivith necessarie per la esccuzione dei
lavori a norma del contratto, L'appaltatore rimanc responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutia la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti
alcuna indennith all'appaliatore o al suo rappresentante,

Detto rappresentante dovri essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice
richicsta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento

all' Amministrazione appaltante.

L'appaltatore & tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia
lenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la
rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art. 16 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'inizio del canticre comunicheri alla Direzione dei Lavori preposta l'elenco
nominativo degli operai addetti all'esccuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la
relativa qualifica lavorativa. L'appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte
affidatarie di eventuali opere autorizzate in sub-appalto.

L'appaltatore dovra presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano complementare di dettaglio.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo l'installazione del cantiere e
prima dell'emissione del primo S.A L., di avere assolto gli oneri nei confronti della cassa Edile.

Art. 17 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltante 'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto,
I'appaltante stesso potrd con semplice ordine di servizio diffidare I'appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entre un lerming perentorio.



Scaduto tale termine infruttuosamente, 'appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei
materiali predetti, nelle quantith e qualith che riterri pili opportune, dandone comunicazione all'appaltatore,
precisando la qualith, le quantita ed i prezzi dei materiali e 'epoca in cui questi potranno essere consegnati
all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a
pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'appaltante, mentre
d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra 1'Appaltatore & senz‘altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebilo in contabilitd, restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna
pretesa od eccezione potri essere sollevata dall'appaltatore stesso che in lal caso rimarra proprietario del
materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in aleun modo la facolta dell'Appaltante di applicare in
danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti
leggi.

['eventuale custodia dei cantieri installati per 1a realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sard punita ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646.

Art. 18 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie ¢ prescritte dagli artt, 4, 32 ¢ 165 del DPR 207/2010, ed a quanto
specilicato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che
si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli:

Oneri Generali

1-tutte le spese di contratio come spese di registrazione del contratto, diritti ¢ spese contrattuali,

contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi
compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali
vigenli;

2- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennith a quei proprietari i cui

immaobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei
lavori;

3- la manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in

dipendenza dell'appalto, nel periodo che sari per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si
verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto
stato. .

4- le spese per l'energia elettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali

contratli e canoni;

Oneri Amministrativi

5- le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e I'uso delle
materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle
medesime.

6- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumiti agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell' Appaltante
quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutli gli oneri derivanti dalle disposizioni
in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del presente Capitolato.

7- 1a fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizic

relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei
lavori. In particolare si precisa che I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei
lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate
operaio impiegate nello stesso periodo. 1l Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'appaltatore la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterd tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al
predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

8- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e

la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’ Amministrazione;

9- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ¢ alle cose



durante l'esecuzione dei lavori;

10- Ie spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande

all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di
constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente
dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori ¢ fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall' Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di
strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei
cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione;

11- la redazione della dichiarazione di conformiti degli impianti realizzati, di cui all'art, 7 del

Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

12- gli adempimenti € le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e
integrazioni,

13- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e

conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietd pubbliche o private o
alle persone, sollevando con cid I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da
qualsiasi responsabilitii;

14- le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di
qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorith militari di zona;

In particolare l'appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni
bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata I'incolumiti degli operai addetti al lavoro
medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta ¢ poco diligente bonifica, & sempre responsabile l'appaltatore,
rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;

Oneri di Canticre

15- La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto

collaudo, che dovri fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E’comunque piena ¢ sola
responsabiliti dell’impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire
intrusioni non autorizzate ed atti vandalici ¢ pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito
del cantiere sari posto a carico dell”impresa appaltatrice.

16- l'apposizione di n, 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x

200, e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni
usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente appaltante,
del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico. di
cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto
dall’Appaltante e dallTstituto Mutuante se esistente. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all’ Amministrazione verrd addebitato all'Appaltatore in sede di contabilita.

17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del
Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

18- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

19- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibiliti e di nettezza di locali

0 baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo
quanto sard indicato all'atto dell'esecuzione. Detli locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui
sono destinati con un arredo adeguato;

20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di

legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori:

21- le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in

genere per tutti gli usi occorrenti all' Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.

22- le spese per la esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia

I'entita, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le
murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da
infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gid esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria
responsabilitd;

23- l'onere per custodire ¢ conservare qualsiasi materiale di proprieti dell'appaltante in attesa della

posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi
che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;

24- nell'esecuzione dei lavori 'appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della zona,



assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e corlili.

25- le spese per formare ¢ mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali ¢ mezzi
d'opera, le spese per allrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai ¢ le latrine, le strade di
servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte

dell'’ Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche
ai lavori in economia;

26- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare

danni;

27- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono

state eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

28- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad

cccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
29- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Diretlore dei lavori riterri opportuni;

30- la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le

necessarie suppellettili; le spese per 'uso e la manulenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per 'uso di ditle che eseguano
per conto diretto dell’ Amministrazione opere non comprese nel presente appalte:

31- lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, 'accatastamento e la conservazione nei modi e

luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per
conto dell' Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

32- l'onere della fornitura all' Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come
ricambi che verrd precisato dal Direttore dei lavori;

Oneri saggi, campioni, verifiche

33- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere,

34- le spese per esperienze, assaggi ¢ prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall' Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall' Amministrazione appaltante,
nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrit essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel

cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell’Appaltatore nei maodi pii adatti a
garantire la autenticitd;

35- l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera;

36- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I'Amministrazione e I'Appaltatore ¢ con redazione di
verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L.
o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

37- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti ¢ per le apparecchiature

di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso
l'onorario per i collaudatori;

38- le spese per l'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in
corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti pill salienti a giudizio del
Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o statico che riterranno necessarie a loro insindacabile
giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell'opera ¢ la data del rilievo
fotografico.

39- la redazione di grafici progettuali esccutivi riferiti ad opere strutturali, teenologiche di montaggio

¢ di finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessera
necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.I., da fornire entro 30 gg. dall’affidamento dell’appalto.
L'appaltatore si obbliga a far approvare dalla DD.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo carico, si
obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. tali elaborati, atti alla realizzazione della struttura metallica ¢
degli infissi ¢ di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica implicazione specialistica.

40- oltre a quanto descritto al precedente comma relativamente alle prove dei materiali da

costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, 1 pezzi
speciali e gli apparecchi che 'appaltatore fomiri. A tali prove presenzieranno | rappresentanti dell'appaltante
e l'appaltatore sard tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute.

Quando I'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, 'appaltante sara in diritto, previo Avviso
dato per iscritto, ¢ restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaliatore, In caso



di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio ¢
I'Appaltante si rimborseri della spesa sostenuta sull’acconto successivo,

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'appaltante. Tale penale
sari ridotta del 5% qualora 'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

Art. 19 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

In genere l'appaltatore avra la facolti di sviluppare i lavori nel modo che erederi pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante e comunque nel rispetto di
quanto previsto nel piano di sicurezza,

L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell’art. 43, comma 10, DR,
n. 207/2010, un programma di esecuzione lavori.

Esso dovra inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, la documentazione prevista in merito ai piani
di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovra discostarsi da quanto previsto in tale documento, salvo
modifiche da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione in termini di
sicurezza, il Direttore dei lavori e la Stazione appaltante.

Il programma dei lavori dovri essere dettagliato il pin possibile, secondo le indicazioni

dell' Amministrazione.

[l programma approvato, mentre non vincola I'appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
altuazione, & invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esccuzione.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all' Appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

[.a Stazione appaltante si riserverd il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo terming perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrd pill opportuno in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto senza che 'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 20 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 90 (novanta) giorni naturali
¢ consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere ¢ per otlenere dalle competenti
Autoritd le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio
da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni degli artt, 158 ¢ 159 del DPR 207/2010,

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all’art. 107 del D.Lgs del
[8.04.2016 n. 50.

Art. 21 - PENALI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, per
ogni giormo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte negli stati di
avanzamento lavori, a debito dell'impresa: Spettera insindacabilmente al collaudatore stabilire I'ammontare
di dette spese di assisteneza.

Art. 22 - CONSEGNA DEI LAYORI

La consegna dei lavori avverrd con le modalith prescritte dagli artr, 153, 154 ¢ 155 del Regolamento di
attuazione DPR n, 207/2010 ¢ con l'osservanza del disposto di cui all'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La consegna dei lavori avverri sul luogo dei lavori nel giomo e ora stabiliti dall’ Amministrazione con le
madaliti di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giormo della consegna ogni responsabilith in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al
personale a qualungue titolo presente nel cantiere, grava interamente sull' Appaltatore.



Art. 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio,
con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 108,109 del D.Lgs. 18/04/20106 n.
S0,

Art. 24 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarit obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumit degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilith sia eivile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilith s'intende quindi sollevato
il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabiliti sono quelli indicati dal
DPR 05.10.2010 n. 207,

Art. 25 - PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO DEI LAVORI

[ pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all’art. 143 del DPR 05.10.2010 n. 207, non polranna essere
fatti se non quando il eredito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta ¢ di ogni pattuita ¢ prevista
ritenuta, raggiunga la somma di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Sui pagamenti stessi sari operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D Lgs, S0/2016.
Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrd al momento della
somministrazione del mutuo,

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto
alle condizioni ¢ ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comungue superare quelli fissati
dal capitolato generale, spettano all’csecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accerlata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del
Tesoro, del bilancio ¢ della programmazione economica, ferma restando la sua [acolth, trascorsi i termini di
cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’ importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell’art. 1460 del Codice Civile.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Dircttore dei lavori appositi stati di
avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantith che risulteranno effettivamente
eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavor in economia gli importi
delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverri proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavoro.

Nella contabilith di base per il pagamento delle rate di acconto potri essere accreditato, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinguanta
per cento) di quello dei materiali provvisti a pie d'opera destinati ad essere impicgati in opere definitive
facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come
previsto dell'art, 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art. 180 del DPR 05.10.2010 n. 207.

Tale accettazione provvisoria sari fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio
dell'Appaltatore e con le modalith prescritie dal Regolamento suindicato.

1 matcriali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell’Appaltatore secondo quanto disposto
dal sesto comma del su richiamato art. 180 del DPR 207/2010 e dal presente Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della Direzione dei lavori ¢ non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge,
I'ammontare dei pagamenti in acconti gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante
verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in Cui
I'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo & pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I"avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art, 103 comma 6 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Nel caso ’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo



intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo,

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I"appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo,

Nel caso che il finanziamento della presente opera venga effettuato con mutuo della Cassa DD.PP. il calcolo
degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorsi fra la spedizione della domanda
di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento (art, 13 D.L.28.2.1983 n. 55 convertito
in Legge il 26.4.1983 n, 31).

Art. 26 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
St richiamano i contenuti di cui all’ Art. 5, comma |, D.L. 28/3/1997 n.79 convertito in Legge 28/05/97

n. 140,
Art. 27 - CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale verrh compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo & sostituito, ai sensi dell’art, 102 ¢, 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n, 50, dal certificato di regolare
esecuzione e deve essere concluso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Devono essere comungue rispettate le disposizioni sul collaudo all'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,

Art. 28 - DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE DELL'OPERA
ESEGUITA

Valgono le norme contenute al precedente Art, 17 e dal Codice Civile,

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si
estenderd per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderd, in ogni caso a carico dell’ Appaltatore,
tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalith di progetto, compresi la ricerca del
guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

E' fatto salvo il diritto dell' Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti
e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cul al presente appalto, che & destinata per sua
natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento,
I'Appaltatore € responsabile (art. 1669 c.c.) ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e
conseguenti,

Art. 29 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE ALL’APPALTATORE

Per Ia esecuzione di eventuali opere o prestazioni richicstc a terzi, 'appaltatore, dietro formale richiesta
della Direzione lavori, dovra effettuarne i relativi pagamenti seguendo le disposizioni dell’art. 186 - DPR
207/2010.

Art. 30 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere Mappaltatore avra facolth di sviluppare i lavori nel modo che riterri pil convenienie per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell” Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre Iordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterri piti
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che "appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti di richiesta di
speciali compensi.

Art. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e 'Appaltatore, si procederi alla risoluzione
di esse secondo i disposti dell'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Per la definizione delle controversie & pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto & stato
stipulato. E’ esclusa la clausola arbitrale,



Art, 32 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAYORO

L' Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetio della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igicne del lavoro secondo quanto disposto dal
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 che & da applicarsi integralmente in quante i lavori in oggetto rientrano tra guelli
previsti dal Decreto stesso,

11 Committente a sua volta comunicheri i nominativi del “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in materia
di sicurezza™ ed il “Responsabile dei lavori™.

Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo™ previsti dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, saranno messi
a disposizione dell'Tmpresa aggiudicataria che dovra rispettarne le indicazioni ¢ dovra altresi larle rispettare
da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. [ relativi oneri saranno evidenziati nel
banda di gara ¢ non saranno soggelti a ribasso d’asta.

[ partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavora e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

ART. 33 - OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITA’
VERSO TERZI

In relazione a quanto prescrive I'art. 4 del D.P.R. 207/2010 ed a norma delle vigenti disposizioni in materia
assicurativa ed assistenziale, I Appaltatore dovri assumere verso gli operai ed il personale in genere
impiegato nell’ Appalto, tutti gli obblighi di legge ¢ di regolamento in vigore, 0 che potranno intervenire in
corso d’appalto ed in particolare quelli riguardanti le assicurazioni contro gl infortuni sul lavoro, la
invaliditi e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc.

1.’ Appaltatore & inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs.
n. 81 del 09.04.2008.

Pertanto dovrit attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono
ad assicurare 'incolumita degli operai impiegati nei lavori ¢ dei terzi in genere, tenendo sollevata, in ogni
caso, la Direzione dei Lavori e I' Amministrazione da ogni responsabilita civile o penale per qualsiasi
incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovri applicare le norme contenute nel DPR
07/01/1956 n. 164 sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e le norme relative all’assunzione
della manodopera nei lavori pubblici.

Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell'Tmpresa nell’esecuzione degli interventi ¢ delle procedure
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuera una trattenuta del 209 sullo
Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta quanto previsto nel
Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.

Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi
nel cantiere durante I'esecuzione dell” Appalto, presso la A.S L. competenle per territorio.

Art. 34 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provveder ai sensi dell'arl. 106 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50,

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI E MODO DI VALUTARE LAVORI
ART. 35 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute.
L'Appaltatore metterd a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrd, senza autorizzazione scrilla della Direzione
Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se
terminate.

Ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarfl assegnalo un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella



contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento,

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo quanto indicato dal titolo IX, capo 1, del DPR
207/20140.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrd corrisposto, unitamente ai pagamenti
in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente, Gli stati
di avanzamento riporteranno la quota percentuale di opera a corpo eseguita secondo la stima della Direzione
Lavori.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

La manodopera sard valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sard valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e
mezzi d'opera mobili, compreso 1 mezzi di trasporto, sard valutato per il tempo effettivamente messo in
funzione ed operante, ed il prezzo comprenderi anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore € tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavoni, non risultino
pilt accertabili le misure delle opere eseguite.

Art. 36 - REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI
Non & ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO 4

QUALITA’ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DM LAVORO - PROVE VERIFICHE E COLLAUDO

Art. 37 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli auti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritie
dai documenti tecnici allegati al contratto,

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pig
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristine dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante 'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano stale poste a suo carico, ¢
di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per | danni arrecati,

Art. 38 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavon pud
prescriverme uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessith o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pitl o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 163 del DPR
207/20140),

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore non pud
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento,

Art. 39 - ACCETTAZIONE, QUALITA® ED IMPIEGO DEI MATERIALI

[ materiali ¢ i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e dei disciplinari
teenici allegati.

Inoltre dovranno essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo 'accettazione
del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010.

. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ deflinitiva solo dopo la loro posa in opera. 1l Direttore dei
lavori pud rifiutare in qualungue empo i materiali ¢ i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contrallo; in guesto ultimo caso 'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine preseritto dal Direttore dei lavon, la stazione



appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguilo una lavorazione piil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilith & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessiti o convenienza da parte del direttore dei lavori 'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero
sia stala autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorche non
prescritte dal capitolato speciale d'appalio ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneitia dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

ART. 40 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per regola generale nell'esccuzione dei lavori e delle forniture I'impresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie di lavori, Per tutte le
categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato
ed anncsso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, I'impresa dovra seguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica e dalla normativa vigente attenendosi agli ordini che all*uopo impartira la Direzione
Lavori all'atto esecutivo, Tulle le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali,
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla
specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. In particolare ITmpresa per le forniture dei segnali
dovra attenersi a quanto previsto dall’art. 45 Comma 8 del Nuovo Codice della Strada e Art. 194 del relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione,

Art. 40.a =Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meceanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esccutivo dalla
Direzione dei lavori,

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovrd procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a sup carico e spese alla rimozione delle materic franate.

L'Appaltatore dovri, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adate (a giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su arce che I'Appaltatore dovri provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno cssere
depositate presso 1'area di cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a lempo
opportuno, In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrd fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 40.b — Scavi di fondazione od in trincea

Per scavi di fondazione si intendono quelli necessari per dar luogo alla realizzazione di opere in c.a. quali
pozzetli di derivazione, sfiati, scarichi e blocchi di ancoraggio; in ogni caso saranno considerati come eli



scavi di fondazione quelli per dar luogo alle condutture, fossi e cunette,

Qualungue sia la natura e la qualitd del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verrd ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare ¢ I'’Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputeri pill conveniente, senza che cid possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle opere prima che la
direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante 'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
direzione dei lavori,

Col procedere delle opere 'Appaltatore potrd recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
dell’Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 40.¢ — Demolizioni ¢ rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine ¢
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, ¢ di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
apportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della stazione appaltante,

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spesc dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riwtilizzabili, a giudizio insindacabile della Direrione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieth della stazione appaltante, la quale potrd ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art, 40 del vigente Capitolato generale, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 40.d —Rinterri

Per qualunque opera di rinterro fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si potranno impiegare in
parte, le materie provenienti dagli scavi di gualsiasi genere eseguiti per quel canticre, in quanto disponibili se
ritenute adatte a giudizio della Direzione dei lavori, per la restante parte ed in spessore non inferiore
percentualmente al 60% della profonditi dello scavo, si dovrd utilizzare misto cementato con non meno di
100 Kg/me dell’impasto, o materiali di similari caratteristiche.

Per rinterri da addossarsi alle opere in c.a., si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovrd essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le opere in c.a, su



tutti i lati ed evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricale direttamente contro
le pareti, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione
dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. 1l rinterro di un dato tronco di
conduttura, gi provato, dovri essere iniziato quando la condotia si trova gia in pressione, adoperando per il
primo strato, fino ad una altezza di ricoprimento di 20 cm, sulla generatrice superiore del tubo, materiali
sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di dimensioni maggiori di 5
cm, senza erbe, frasche ecc. Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato il primo strato
anzidetto, sard eseguito anch’esso per strati successivi, adoperando i materiali come sopra indicati,
regolarmente spianati e bagnati ed accuratamente pistonati fino a superare il piano di campagna in modo da
COMPENSAre i successivi assestamenti.

Art. 40.e — Misti granulari bitumati

Per misti granulari bitumati si intendono impasti bitumati a caldo eseguiti con le apparecchiature per
conglomerati bituminosi e con l'impiego di "tout-venant" di cava, di fiume o di torrente, opportunamente
corretti ed addizionati in modo che 'inerte assuma una composizione rispondente alla curva granulometrica
che sara indicata dalla Direzione Lavori. Le dimensioni del "tout-venant” dovranno essere comprese tra mm
0.1 e mm 30 impastato a caldo con bitume liquido (180-200) nella percentuale minima in peso del 4.5%,
riferita all'inerte. La stessa dovrd avvenire in due riprese con macchina vibrofinitrice meccanica per
conglomerati bituminosi. La stesa dovri essere seguita dalla cilindratura con rullo da 4 -10 ton., nonché dalla
saturazione superficiale con sabbia o graniglia di cava. Sard di norma accettato tout-venant proveniente da
cave calcaree o serpentinose o da alvei con materiali non prevalentemente silicei, con l'avvertenza che in
ogni caso il materiale da impicgarsi dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione lavori. Non &
ammessa alcuna tolleranza in meno della percentuale di bitume. Qualora dai certificati delle prove cseguite
risulti una deficienza del legante, saranno effettuate le opportune detrazioni ai prezzi di elenco ed in base al
guantitativo mancante, rapportato al peso dell'aggregato determinato con apposite prove presso i laboratori
autorizzati o direttamente a mezzo di pesatura diretta di un volume del materiale in arrivo, Si avverte che in
tale sede non si terri conto delle eventuali perdite di peso per volatilith subite per qualche motivo
{riscaldamento, saturazione, ecc.) dei leganti bituminosi.

Art. 40.f - Norme particolari sui tappeti in conglomerato bituminoso

Comma | -Tappeto misto soffice (binder ed usura)

Sotto tale denominazione si comprendono i tappeti stesi, previo ancoraggio, mediante finitrice meccanica e
applicati di regola su macadam allacqua e vecchic massicciate risagomate ¢ parzialmente ricaricate
preventivamente trattate con impregnazione oppure su vecchie pavimentazioni da ripristinare. In questo
secondo caso la stesa del tappeto dovra essere precedula dalla preventiva rappezzatura e risagomatura con
pietrischetto bitumato come previsto. Nel caso, invece, di copertura di macadam all'acqua o vecchie
massicciate si procederd, prima della stesa del tappeto, al trattamento di impregnazione, come qui di seguito
indicato: :

1. Trattamento preventivo di impregnazione

Sard fatto con bitume liquido del tipo 350/700 ¢ con emulsioni speciali accettate dalla Direzione Lavori.
L'erogazione avverrid mediante spanditrice meccanica a pressione e con autospanditrice, entrambe dotate di
dispositivo di riscaldamento o termometro. L'impregnazione, in ragione di circa kg 2/mq sara eseguita con
sottofondo comunque regolare, asciutio e privo di polvere; essa andra inoltre immediatamente ricoperta con
pietrischetto anidro di adeguata pezzatura in ragione di 1. 15/mq successivamente rullato. Tl trattamento
suddetto potri essere effettuato anche su massicciate di nuova formazione con bitumi liquido o emulsioni
bituminose al 55% o emulsioni speciali. 1/1 -Detto trattamento per strade di scarso traffico potra anche non
essere eseguito .

2. Tappeto (dello spessore medio compresso di mm 40)

Sarh applicato mediante ancoraggio di emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg 0.600 al mg, oppure di
bitume liquido BL/350/100 in ragione di Mg 1.5/mq nel caso di non esecuzione del trattamento preventivo di
impregnazione di cui sopra.

a. Granulometria



Sari scelto un particolare rapporto di aggregati tali da soddisfare la seguente composizione granulometrica:
Passante al 20 mm e trattenuto al 15 mm = 5 -10%

Passante al 15 mm e trattenuto al 10 mm = 20 -45%

Fassante al 10 mm e trattenuto al 5 mm = 50 -50%

Passante al 5 mm e trattenuto n. 10 ASTM = 10 -20%

Passante al i 10 ASTM e trattenuto n. 200 ASTM = 10% =0 -10%

Additivo 0 -4%

b. Legante

Bitume puro 130/150 e 180/200 dal 4 al 3.5 al 5% in peso di impasto calcareo.
¢. Temperatura

Legante = 150/160 C

Aggregato = 160V180 C

Comma 2 -Tolleranze

L'lmpresa dovra all'inizio dei lavori dichiarare la composizione granulometrica della miscela, sulla quale &
ammessa una tolleranza del 10% sul trattenuto di ciascun setaccio rispetto alla formula presentata
dall'Tmpresa. Non ¢ ammessa, invece, nessuna tolleranza in meno nelle percentuali di bitume per cui, qualora
dai certificati delle prove eseguile sui campioni, risulti deficienza di legante, saranno effettuate le opportune
detrazioni ai prezzi di elenco in base al quantitativo mancante, in rapporto al peso dell'impasto determinato
con apposile prove presso laboratori autorizzati o direttamente mediante pesatura diretta di un volume a
forma geometrica regolare del materiale in arrivo, con l'avvertenza che in tale sede non si terrd conto delle
eventuali perdite in peso per volatilitd subite per qualungue motivo (riscaldamento, maturazione, ecc.) dai
leganti bituminosi, in particolare quelli liquidi, Quando la deficienza di bitume superi I'l % rispetto a quanto
stabilito nelle varie formule, il tappeto non potrd essere contabilizzato come tale ed il materiale impiegato
sara contabilizzato ¢ pagalo come pietrischetto bitumato in base agli spessori definiti prescritti, aumentati del
20%, ed ai quantitativi accertati. I bitumi liguidi non dovranno essere scaldati, in ogni caso, a pitdi 120 C ed
il lora coefficiente di viscositih non dovrd aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a
quello originale.

Art. 40).g — Stesa superficiale di salurazione

Sopra le pavimentazioni eseguile, in particolare, in misto granulare bitumato od in pictrischetto bitumato, il
Direttore Lavori pud sempre prescrivere la stesa di uno strato di legante da ricoprirsi con graniglia anidra o
miscela di graniglia e sabbia (pezzatura e caratteristiche C.N.R. 1853 Fasc. n. 4)

L'ordine dei lavori sard il seguente:

a. Pulizia del piano di posa.

b. Erogazione uniforme e con idonea attrezzatura dcl legante approvato dal Direttore Lavori. Esso non dovra
essere inferiore ad | kg/mq (quantitativi superiori non saranno riconosciuti) dovendo garantire il perfetto
ancoraggio ed evitare il rifluimento in superficie del legante stesso.

. Stesa del materiale anidro di saturazione o irruvidimento (che dovra essere a spigolo vivo e rispondente
alle norme di accettazione). La stesa dovri essere rigorosamente uniforme cd omogenea; il quantitativo di
inerte non dovri essere minore a 15 litrifmag,

d. Rullatura con rullo leggero. La stesa deve effettuarsi mediante idonea spanditrice a pressione manovrata
da personale specializzato. Il legante sard scelto dal I'Tmpresa, previa approvazione del Direttore Lavori e
dovri essere scelto in conformita alle condizioni stagionali del lavoro; ricorrendo a bhitumi puri il lavoro
dovra essere svolto durante la stagione calda ed il bitume non dovra essere impiegato a temperatura non
inferiore ai 120 C. Tl Direttore Lavori non accetlerd le superfici su cui non sono state rispettate le prescrizioni
clencate.

Art. 40.h = Formazione di banchine in terra

L'Tmpresa dovri eseguire con idoneo riporto di terra vegetale le banchine laterali alla carreggiata stradale. La
terra proverri dagli scavi eseguiti o da cave di prestito, a qualungue distanza, ogni onere essendo compreso
nel prezzo di elenco; 'lmpresa procederd alla costruzione delle banchine secondo il programma di lavoro
approvato dal Direttore Lavori, Ogni banchina laterale dovri avere sezione finita corrispondente al disegno
di progetto (sezione stradale tipo), dovri sempre avere pendenza verso U'esterno pari al 3% ¢ dovra presentare
una serie di tagli trasversali con interasse minimo di 20 metri (larghezza 20 ¢cm, profondita dell'ordine di 15
em). La banchina finita dovrd essere perfettamente idonca ad un rapido inerbimento; l'impresa, nella
costruzione dovra procedere con regolarita, disponendo di personale adeguato e curando rigorosamente che
non vengano danneggiati i trattamenti stradali, lasciando a banchina finita la superficie di carreggiata
sgombera e pulita,



Art. 40.i - Scarifica -Fresatura -Massicciata di pietrisco — Cilindratura — Preparazione della superficie
della massicciata cilindrata

Comma | -Scarificazione

Per i vecchi tratti di strada, sia in massicciata all'acqua, sia in massiceciata gia trattata con leganti, I'Impresa
dovri dapprima pulire accuratamente il piano viabile, trasportando ¢ depositando fuori strada il materiale di
risulta. Si procederd quindi alla scarificazione della vecchia massiceiata, mediante opportuno scarificatore,
sia solidale al rullo, sia da esso trainato. Detta scarifica sard spinta alla profondith ritenuta necessaria dalla
Direzione Lavori, il materiale di risulta verrd vagliato a mezzo di forche; guello inutilizzabile sard portato a
rifiuto, intendendosi tale onere compensato nel prezzo unitario della scarificazione. L'Amministrazione
appaltante rimane sollevata nella forma piir ampia di qualsiasi molestia che potesse addivenire per lo scarico
fuori strada del materiale di risulta.

Comma 2 -Massicciata in pietrisco

1l pietrisco, di natura calcarea o serpentinosa, da impiegare per la formazione della massicciata, avra di
regola una pezzatura di mm 40 -71. La Direzione dei Lavori ha la facolta di allontanare dalla sede stradale, a
tutte spese e rischio dell'impresa, il materiale di qualita scadente o comunque non messo in opera con le
modalitd previste. Per lo strato inferiore della massiceiata, previo ordine dalla D.L. potrd essere impiegato il
materiale di risulta dalla scarificazione; per gli strati superiori dovra essere impiegato il materiale di nuova
fornitura. 11 materiale di massicciata verrad sparso regolarmente, in modo che la superficic della stessa, in
sezione trasversale o per tratti di rettifilo, risulti conformata ad arco circolare, con freccia compresa tea /70 e
1/100 secondo le disposizioni della D.L. La posa del pietrisco dovra essere fatta con forconi € non con 'uso
dei badili. Le curve saranno in ogni caso rialzate, il sopraelevamento sard raccordato con rettifilo, con
pendenza dell'l%. L'altezza minima dello strato di pietrisco, a compressione avvenuta in ogni sua parte,
dovra risultare di mm 120, Per tale determinazione saranno effettuate regolari accertamenti almeno ogni m
80,

Comma 3 -Cilindratura

L'avanzata della preparazione della massicciata non dovrd mai procedere per pin di 100 m

ciascun compressore. La cilindratura sard eseguita con rullo compressore di peso adeguato alla natura del
materiale e allo spessore dei ricarichi, T rulli inoltre manterranno una velociti ordinaria non superiore ai 3
km/ora. La quantiti d'acqua da impiegare durante la compressione sari ridotta allo stretto necessario per
facilitare la buona riuscita del lavoro, in modo da evitare ristagni nella massicciata ¢ di impedire che un
eccesso di acqua possa rammollire il terreno naturale sottostante e provocare sotlo forma di fango il
rifluimento delle materie terrose attraverso i misti della massicciata fino alla superficie della medesima.
Comungue, saranno anche praticati frequenti tagli nelle banchine, normalmente all'asse stradale, con altezze
non inferiore allo spessore della massiceiata e relativo sottofondo e con pendenze verso l'esterno in guisa da
rendere possibile il pronto smaltimento all'esterno del cassonetto, dell'acqua che eventualmente fosse stata
adoperata in eccesso. 11 lavoro di compressione dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale procedendo in modo che per

nessun motivo resti impedito il transito. 1 rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova
zona le ruote passino su una striscia di almeno 20 em della zona precedente, e nel cilindrare la prima zona
marginale le ruote vengano a comprimere una striscia di banchina larga almeno 20 cm.

Quando si tratti di dare in opera mediante cilindratura uno strato di pietrisco di altezza superiore a 12 cm
(misurati prima della compressione) la cilindratura dovrd essere eseguita in due strati. Comungue a
cilindratura a fondo ultimata la massicciata dovrd presentarsi nella sagoma prescritta ¢ uniformemente
compatla.

Comma 4 -Preparazione della superficie della massicciata cilindrata da sottoporre a trattamento  di
hitumatura.

L'applicazione sulla superficie della massicciata cilindrata di qualsiasi trattamento, richiede che tale
superficie risulti rigorosamente pulita, € ciog scevra in modo assoluto di polvere o fango in modo da
mostrare a nudo il mosaico del pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gid stata eseguita attraverso l'accurato
preventivo lavaggio del materiale costiluente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima della
compressione meccanica ( secondoché determineri la D.L.), leliminazione dell'ultima polvere si doved fare a
seconda dei casi o con ulteriore abbondante lavatura con acqua sotto pressione o mediante apparecchi
pneumatici che assorbano e soffino via la polvere dagli interstizi della massicciata o congiuntamente o
successivamente coi due sistemi. Di norma il lavaggio sard effettuato durante i periodi estivi, o quando in
relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima in
superficie sia tale da escludere che possa essere sconvolto dal getto d'acqua sotto pressione. Sard comungue



escluso il lavaggio quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulle massicciate
medesime. In tale caso dovra ricorrersi ad apparecchi pneumatict di depolverizzazione, i quali dovranno
sempre usarsi quando si debba procedere a trattamento a caldo con bitume richiedente, com'® ovvio, una
massicciata perfettamente asciutta,

Comma 5 -Tecnica del rappezzo -Manti di pietrischetto bitumato

La pulizia del piano viabile che dovra ricevere l'impasto di pietrischetto per la formazione del rappezzo, sara
eseguita a mezzo di speciali macchine soffiatrici © a mano a mezzo di spazzoloni, fino al completo
allontanamento di ogni pitt piccola traccia di polvere (se necessila, quindi, anche con lavaggio a pressione).
Dopo eseguita la pulizia del piano viabile si procederd alla rappezzatura con particolari accorgiment
secondo la profondita del rappezzo stesso; se questo interessa solamente lo strato bituminoso, il rappezzo
sird cseguito con graniglia a secco di adeguata pezzatura, previo spalmatura di emulsione sulla massicciata
in ragione di kg 0.500 per mq, avendo cura di cibare sufficientemente di legante il bordo del rappezzo.
Qualora invece il rappezzo interessi anche la massicciata, si procederi al ripristino di essa, se totalmente
mancante, mediante pietrisco naturale di adeguata pezzatura, ben assestato con mazzeranghe; se tale
massicciata & invece parzialmente attaccata nel suo spessore primitivo, secondo la profonditd del rappezzo,
sard impiegato pietrisco o pietrischetto di adeguata pezzatura, preventivamente trattato con cmulsione di
bitume al 35% in ragione di kg 70 per ogni me ¢ messo in opera con gli accorgimenti tecnici di cul sopra.
Potri anche essere usato pictrischetto impastato a caldo con bitume in ragione di circa kg 50 di legante per
me di pezzatura variabile secondo la profondita delle buche da risarcire. 11 pietrischetto impastato a caldo eon
bitume polrd anche essere impiegato per manti di pietrischetto bitumato, steso a macchina oppure a mano,
previa pulizia del piano viabile esistente, come indicato dal precedente comma. La stesa in opera del
pietrischetto bitumato sari condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali e con gli appositi rastrelli
metallici. | rastrelli dovranno avere i denti distanziati I'uno dallaltro di un intervallo pari ad almeno due volte
la dimensione massima dell'aggregato impicgato ¢ di lunghezza pari ad almeno 1.5 volte lo spessore dello
strato di

pietrischetto bitumato, Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti di spessore inferiore
ai 20 mm soffici. Se la stesa sard condotta a macchina dovranno seguirsi le norme di cui al seguente articolo,

Art. 40.1 - Norme generali per la produzione, il trasporto, la stesa e le analisi dei conglomerati
bituminosi

Per la produzione dei conglomerati bituminosi occorreri disporre di apposita attrezzalura atta alla dosatura,
all’essiccazione e disidratazione degli aggregati, all'adduzione dei leganti biluminosi o del filler, Gli stessi
dispositivi realizzeranno pure una mescola integrale, alla temperatura opportuna, tale da garantire un perfetto
rivestimento del materiale litico.

Comma | -Tmpianto centrale

E' costituita da: un dosatore alimentatore, un forno rotante di essiccazione, una impastatrice (Mixter) forni
fusori e da dispositivi per l'avvicinamento dei materiali,

1. -Dosatore alimentatore: sard del tipo a tre scomparti almeno, di opportuna capacita, di sicuro
funzionamento. All'inizio dei lavori I'Impresa delegherd un suo tecnico di fiducia alla taratura del dosatore
stesso. Sara riconosciuta ciog quella particolare apertura delle luci di afflusso dei vari materiali, in base alla
quale l'aggregato, nelle sue varic pezzature, realizza la curva granulometrica prefissata. In linea di massima,
la dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo automatico,
con quadranti di agevole lettura., Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance;

una per gli aggregati e 'altra per il bitume; quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per I'additivo.
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica, purché la dosatura degli aggregati sia
eseguita dopo la loro essiccazione, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo ¢ del
bitume siano meccanicamente ¢ solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni
possibile variazione parziale della dosatura, e purché la miscela rimanga in ogni caso compresa nei limiti di
composizione sopraindicati.

2. -Forno rotante di essiccazione: sari munito di bruciatore a nafta e di torre a ciclone onde permettere la
perfetta disidratazione e depolverizzazione dell'aggregato. L'Impresa controlleri di continuo la temperatura
del materiale litico a seconda della lavorazione in osservanza a quanto prescritto negli art. successivi.

3. -Impastatrici: del tipo a palette contrastanti, saranno munite dei dispositivi opportuni per

l'adduzione del bitume dei forni fuori e del filler nell'apposita tramoggia di carico. 11 filler sarh introdotto a
mescola avvenula.

4. -Forni fuori: di opportuna capacita, saranno muniti di termometro di controllo della temperatura del
legante e di bruciatori a nafta per il riscaldamento dello stesso. L'lmpresa verificherd di continuo le
suaccennate temperature a scconda della lavorazione e in osservanza a quanto prescritto dagli articol
SUCCEssivi.



Comma 2 -Materiali

. -Pictrischetto 10 -15, graniglia 5 -10, sabbia: per i quali si vedano le norme gil esposte a riguardo.

2. -Sabbia di fiume: di dimensioni inferiore al mm per almeno il 70% in peso, dovra inoltre essere scevra di
sostanze argillose e limose,

3. -Filler: dovrii essere passante al n. 200 ASTM (mm 0,078} per almeno I'80% in peso. Sard opportunamente
stivato per proteggerlo dall'umidita.

4. -Leganti bituminosi: Detti materiali, dall'Impresa approvvigionati in tempo, saranno tenuti ben separati ali
uni dagli altri affinché sia possibile un regolare afflusso, con gli opportuni dispositivi, ai macchinari
d'impiego,

Comma 3 -Impasto

Prodotto con i materiali e l'attrezzatura di cui sopra, dovrd risultare omogenco, contenere il legante e gli
aggregati nella percentuale voluta, rispondere alle temperature prescritte ed in tutto confacente, a seconda
della lavorazione, alle norme di cui all” Art. seguente.

Comma 4 -Trasporto

Avverri a mezzo di autocarri veloci muniti i cassone ribaltabile, Qualora le condizioni

metcorologiche lo richiedano, il materiale, durante il trasporto, dovrd essere ricoperlo con teloni per
proteggerlo dall'umiditi e dal freddo.

I trasporto e lo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare di modificare o sporcare la
miscela e ogni separazione dei vari componenti, T conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a
temperatura non inferiore a 110 C, se eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liguidi potranno essere posti in opera anche a lemperatura ambiente.

Comma 5 -Ancoraggio ¢ slesa

L'ancoraggio sarh effeltuato con emulsione bituminosa al 55% in ragione di circa 0.600 kg al mg su
supcificie previamente pulita ¢ depolverizzata. La stesa avverrd con finitrice meccanica del tipo
BarberGranne dotata di tramoggia di carico anteriore, di trasportatori longitudinali a razze, di cloaca di
distribuzione trasversale, di trave battente a piani inclinato, di piano livellatore riscaldabile regolabile,

Sari cura dell'assistente e degli operatori addetti controllare continuamente lo spessore del manto, assicurare
la regolarith della stesa, e predisporre il riscaldamento del piano livellatore nelle giomate [redde in modo da
evitare strappi e rugosita.

Qualora si verificassero, si dovrd procedere immediatamente alla loro riparazione mediante abile ¢ sicuro
ricarico. Particolare attenzione dovra esserc prestata affinché la giunzione delle corsie risulti perfetta.

Comma 6 -Rullatura

A stesa avvenuta si provvedera alla rullatura del tappeto con rullo a tandem da 4 -10 ton. Per evitare adesioni
alle ruote esso dovrd essere dotato di dispositive di innaffiamento. La superficie viabile dovra pertanto
presentarsi perfetlamente sagomata, rifilata ai bordi, senza deformazioni ed inoltre in tutto rispondente alle
prescrizioni. Qualora particolari circostanze lo richicdano, e dietro richiesta della D.L., Ia superficie viabile
sard insabbiata in ragione di 1 I/mq.

Tutti gli orli ed i margini comungque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come 1 giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizl solterranci) dovranno
essere spalmati di legante con particolare cura, prima di addossarvi il manto allo scopo di assicurare la
perfetta impermeabilita ad adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti ¢ finili a mano con gli appositi pestelli da giunti
a base rettangolare,

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, ben chiusa, priva di
tarlature e di qualsiasi difetto e perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellature di progetto e
prescritte dalla D.L.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolariti superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione,

Comma 7 -Analisi dei conglomerati

L'Impresa & tenuta a disporre presso l'impianto di produzione, un laboratorio dotato almeno di Soxelot,
bilancia tecnica, batteria di setacci, dispositivi di riscaldamento o di essiccazione, solventi e in genere di
quanto occorra per effetluare quotidianamente, con personale apposito, controlli di produzione, di
percentuale di legante e analisi granulometriche. Per ulteriori esami, la D.L. preleverd in presenza di
personale tecnico dell'impresa, campioni di conglomerato bituminoso da inviarsi all'lstituto Sperimentale
Stradale per le verifiche ritenute opportune. Le spese di laboratorio ¢ di analisi sono esclusivamente a carico
dell' Impresa.



Art. 40.m — Norme generali per la produzione, il trasporto, la stesa e le analisi dei pictrischetti
bitumati

Per la fornitura dei pietrischetti bitumati da eseguirsi esclusivamente in materiale calcarco o serpentinoso
I'lmpresa dovri attenersi alle seguenti norme.

Comma | -Trasporto

Avverrd a mezzo di autocarri veloci muniti di cassonc ribaltabile, Qualora le condizioni

meteorologiche lo richiedano il materiale durante il trasporto dovrd essere ricoperto con leloni per
proteggerlo dall'umidith e dal freddo. 1l trasporto e lo scarico del materiale dovranno essere eseguili in modo
da evitare la modilicazione della miscela mediante separazione dei vari componenti.

Comma 2 -Ancoraggio e stesa

L'ancoraggio sara effettuato con emulsione bituminosa al 535% in ragione di circa 0.500 kg/mq su superficie
previamente pulita e depolverizzata. La stesa avverrit di norma con finitrice meccanica del tipo Barber -
Greene dotata di tramoggia a carico anteriore, di trasportatori longitudinali a razze, di coclea di distribuzione
trasversale, di trave battente a piano inclinabile (temper), di piano livellatore riscaldabile regolabile. Qualora
il quantitative di pietrischetto bitumato da fornire sia inferiore al volume di me 100 nella medesima localith,
surit facolti della D L. autorizzare l'impiego a mano.

Sard cura dell'assistente e degli operai, controllare continuamente che lo spessore del manto sia quello
stabilito dalla D.L., assicurare la regolariti della stesa e predisporre il riscaldamento del piano livellatore
nelle giornate fredde, in modo da evitare strappi e rugosita, Qualora questi si verificassero, si dovra
procedere immediatamente alla loro riparazione mediante abile e sicuro ricarico. Particolare attenzione dovri
casere pure portata a che la giunzione delle corsie risulti perfetta,

Comma 3 -Rullatura

A stesa avvenuta si provvedera alla rullatura del tappeto con rullo da 4 a 10 ton. Per evitare adesioni alle
ruote, esso dovrd essere dotato di dispositivo di innaffiamento. La superficie viabile dovra pertanio
presentarsi perfettamente sagomata, rifilati i bordi, senza deformazioni ed inoltre in tutto rispondente alle
prescrizioni. Qualora particolari circostanze lo richiedano e dietro richieste della D.L., la superficie viabile
sard insabbiata in ragione di 1 I/mq. Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi
singoli tratti (con i giunti in corrispondenza delle riprese di lavoro, i cordoni laterali, le bocchette dei servizi
sotterranei, ecc.), dovranno essere spalmati di legante con particolare cura, prima di addossarvi il manto, allo
scopo di assicurare la perfetta impermeabiliti ed adesione delle parti. Inoltre tutte le giunzioni ed i margini
dovranno essere battuti e finiti a mano con ghi appositi pestelli da giunta a base rettangolare,

A lavoro linito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, ben chiusa, priva di
tarlature e di gqualsiasi e perfettamente rispondente alle sagome e alle livellette prescritie dalla DL, A lavoro
finito non vi dovranno essere in aleun punto ondulazioni o irregolarith superiori ai 5 mm misurati utilizzano
un'asta rettilinea della lunghezza di ml 5 appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Comma 4 -Prelevamento dei campioni

In correlazione a quanto prescritto nei seguenti articoli circa le gqualith e caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, 'Tmprese sard obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento
e di invio campioni presso |'lstituto scelto dalla DL,

Dei campioni prelevati in presenza di personale tecnico dell'Tmpresa, potrd essere ordinata la conservazione
nel competente ufficio, munendoli di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa, nei modi pit adatti a garantire
I'autenticita.

Comma 5 -Analist del pietrischetto bitumato

La D.L. preleveri in presenza di personale tecnico dell’'Tmpresa campioni di pietrischetto bitumato da inviarsi
all'lstituto Sperimentale Stradale per le verifiche ritenute opportune.

Le spese di prelevamento, di spedizione dei campioni e di analisi sono esclusivamente a carico dell'Tmpresa,
Mon ¢ ammessa in linca di massima alcuna tolleranza in mano nella percentuale del bitume, fissata per 1
singoli tipi di impasto, per cui, qualora dei certificati delle prove eseguite sui campioni, risulti una deficienza
di legante, saranno elfettuate le opportune detrazioni, ai prezzi di elenco ed in base al quantitativo mancante,
rapportato al peso dell'aggregato, determinato con apposite prove presso laboratori autorizzati e direttamente
a mezzo pesatura diretta di un volume a forma geometrica regolare del materiale in arrivo. Per quanto
riguarda la percentuale di bitume, gli accertamenti avranno

corso secondo quanto stabilito dall'art. 36, 37. I bitumi liquidi non dovranno essere scaldati, in ogni caso, a
pit di 120 C ¢ la loro viscosith non dovrd aumentare per effetto di riscaldamento di oltre il 40% rispetto a
quella originale.



Art. 40.n - Norme particolari sui pietrischetti bitumati, eseguiti sia con materiale calcarco che
serpentinoso

| -Percentuale di bitume

Per l'accertamento della percentuale di bitume ¢ degli altri requisiti richiesti, saranno effettuate apposite
analisi su campioni prelevati con le modaliti gid precisate.

2 -Granulometria

La granulometria del pictrischetto bitumato verri stabilita di volta in volta dalla D.L. ¢ ITmpresa dovra
attenersi scrupolosamente all'osservanza dei rapporti di aggregati ordinati. In genere valgono le seguenti
dosature per i tipi di pietrischetto sotto indicati:

Tipo A (per ricarichi di notevole spessore)

-pietrischetto 15728 = 60%

-pietrischetto 10715 = 30%

-graniglia 5/10 = 10%

-hitume -non meno del 3.40% in peso di impasto per materiale calcareo

non mena del 3.80%% in peso di impasto per materiale serpentinoso

Tipo B (per ricarichi di medio spessore)

-pictrischetto 115 = 40%

-rraniglia 5/10 = 40%

-sabbia di frantoio = 20%

3.80% in peso di impasto per materiale calcareo

-bitume = non meno del 4,20% in peso di impasto per materiale serpentinoso

Tipo C {per matcriali di piccolo spessore)}

-graniglia 5/10 = 60%

-sabbia di frantoio = 40%

4.30% in peso di impasto per materiale calcareo

-bitume -non meno del 4.75% in peso d'impasto per materiale serpentinoso.

N.B. -Non verrd contabilizzato il guantitativo di bitume eventualmente impiegato in pit rispetto alle
percentuali sopraindicate, maggiorate del 5%.

Art. 40.0 —Ripristini di pavimentazione in sampietrini o marmette ¢ betonelle

Se interessanti sede stradale, dovranno essere eseguiti mediante:

Formazione di un massetto di fondazione di almeno 8 cm in cls, compresi altresi ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modaliti prescritte;

Formazione dello strato di allettamento;
Posa in opera degli elementi lapidei, nel rispetto della disposizionc originaria;

Art. 40.p — Opere ¢ sirutiure di calcestruzzo

- Impasti di conglomerato cementizio -
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformitd di quanto previsto
nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabiliti del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

artendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovri esserc
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovri essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressiviti.
L'impasto deve esserc fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le speciliche tecniche dei
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruzzo fresco e indurito.
Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del
calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualiti.

- Controlli sul conglomerato cementizio -
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrd a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1996.



Il conglomerate viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996,

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

[l controllo di gualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato allegato 2),

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera
dei casseri, secondo le modalitd previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

- Norme di esecuzione per il cemento armato normale -
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale appaltatore dovrd attenersi alle norme contenute
nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, In
particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomeralo a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato:
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare 'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro ¢ la prosecuzione di ciascuna barra
deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.
¢} Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte
il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio
1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le picgature non possono essere effettuate a caldo,
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle Facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 ¢cm
nel caso di solette, setti ¢ pareti, ¢ di almeno 2 em nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente porlate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina ed alii agenti aggressivi, Copriferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distaceo (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni dirczione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 em. Si potrdi derogare a guanto sopra
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm,
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoseritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione &
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori,

- Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso -
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso 'appaltatore dovra attenersi
strettamente a tulte le disposizioni contenute nelle norme tecniche per le costruzioni.
Melle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ¢ del
D.M. 16 gennaio 1996 e s.m.i. (normativa vigente in materia).
Tutti i lavori di cemento armato facenti parle dell'opera, appallata saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilith accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti ¢ firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo, a carico dell'appaltatore che dovrd presentarle alla Dirczione dei lavori
entro il termine che gli verri prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed
allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progett delle varie strutture in cemento armalo non
esonera in alcun modo appaltatore ¢ il progettista delle strutture dalle responsahilita loro derivanti per legge
e per le precise pattuizioni del contratlo,

Art. d).q - Lavori vari diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezei d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si
rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni e le indicazioni del Direttore dei Lavori.



Art. 40.r — Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
si procederi alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dal Regolamento
in materia di LL.PP. vigente.

Se I'Appaltatore non accetia i nuovi prezzi cosi delerminati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilith; ove 1'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati,

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi ¢ provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ¢ le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

[ mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 41 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto eseculivo, ¢ possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente Capitolato speciale d” appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore dei lavori potrd riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.
In generale si applicano le prescrizioni degli artt, 37, 38 e 39 del presente Capitolato speciale dappalto,
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localith che 1" Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali,

L’ Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli lstituti autorizzati, tutte le prove
scritte del Capitolato speciale d’appalto o dalla Direzione dei lavori, sui materiali impicgati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera ¢ sulle forniture in generale.

11 prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in
contraddittorio con I"Impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specilici previsti nel progetto specilicatamente per le
varie categorie di lavoro,



