


# INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA MARINA E CORSO CENTOCELLE

## PROGETTO ESECUTIVO



Tav. 18 - Cambio Fiorio - Complesso delle fortificazioni nel loro aspetto definitivo (1699) (acc. autore - ms. 55 x 35)

Titolo elaborato :

**QUADRO ECONOMICO**

N. sintetico elaborato:

**21**

COMMITTENTE:

Comune di Civitavecchia

IL DIRIGENTE  
Ing. Giulio Iorio

R.U.P.  
Arch. Anthony Scalise

PROGETTO:

Evangelista & co s.r.l.

Roma | viale Aurelio Saffi n. 11 - 00153 | tel. 0683955154 | info@enzaevangelista.com

progettista: Arch. Enza Evangelista

collaboratori: arch. Alessandra Perluigi  
arch. Giulia Sorcioni

	DIC/2020	1	PRIMA EMISSIONE		G.S.	E.E.
Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE		REDATTO	CONTROL
					APPROV.	

# QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO.xls  
DEF\_QE GENERALE

A	LAVORAZIONI A BASE DI GARA			
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			
	1	CORSO CENTOCELLE	€	82 548,06
	2	MARINA	€	122 503,28
		sommano	€	205 051,34
A2	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO			
			€	11 477,90
	3	CORSO CENTOCELLE	€	11 604,91
	4	MARINA		
		sommano	€	23 082,81
		<b>LAVORAZIONI A BASE DI GARA</b>	<b>A</b>	<b>sommano € 228 134,15</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1	imprevisti (su lavorazioni A)	€	7 708,18
	2	spese art. 113 c. 2 DL 50/2016	2,00%	€ 4 562,68
	3	progettazione (esecutiva), D. L. e Coordinamento Sicurezza, collaudi tecnici-amministrativi		€ 5 000,00
	4	C. N. I. A.	4,00%	€ 200,00
	5	ANAC, spese di pubblicità e gara		€ 1 365,67
	6	I.V.A. su lavorazioni A + B1	22,00%	€ 51 885,31
	7	I.V.A. (su altre spese B3+B4)	22,00%	€ 1 144,00
		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B</b>	<b>sommano € 71 865,85</b>
				€ 0,01
		<b>TOTALE</b>	<b>A+B</b>	<b>€ 300 000,00</b>