



COMUNE DI SUBIACO

**FONDI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO E MEF DEL 30/12/2019
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL
TERRITORIO - ANNO 2020
"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE
IN LOCALITA' I CAPPUCINI"**

PROGETTO ESECUTIVO

Formato ISO A4	Titolo elaborato	Elaborato
Data Febbraio 2021	Quadro Tecnico Economico di spesa	C.5
		Scala -

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

DOTT. ING. COCCO ALESSANDRO

COMUNE DI SUBIACO

Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale in località "I Cappuccini"

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

LAVORI							
A	A.1	Lavori a misura comprensivi di oneri di sicurezza					
		- Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica "OG8"	€.		111.942,26		
	A.2	- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.		8.458,54		
		- Stima della mano d'opera	€.	42.779,32			
	A.3	LAVORI A MISURA Compresa Attuzione Piani di sicurezza	€.			120.400,80	
A	IMPORTO GLOBALE A BASE D'APPALTO					120.400,80	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE							
B	B.1	SPESE TECNICHE					
	B.1.1	- Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza	€.		14.800,00		
	B.1.2	- Rilievi ed indagini e collaudi geologiche	€.		5.600,00		
	B.1.3	- Spese oneri ANAC e pubblicità	€.		500,00		
	B.1.4	- Oneri espletamento procedura di gara Centrale Unica di Committenza	€.	1,25%	1.505,01		
	B.1.5	- Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€.	2,0%	2.408,02		
		TOTALE SPESE TECNICHE				24.813,03	
	B.2	SPESE DI ESECUZIONE					
	B.2.1	- Accantonamento per imprevisti modifiche art. 106 D.Lgs 50/2016 e smi su	€.		1.073,37		
	B.2.3	- Occupazioni temporanee	€.		3.000,00		
	B.2.4	- CNPAIA su B.1.1	€.	4,0%	592,00		
	B.2.5	- CNPAIA su B.1.2	€.	2,0%	112,00		
	B.2.6	- IVA su A3 pese tecniche B.1.1 + B.1.2 + B.2.4	€.	22,0%	31.367,21		
		TOTALE SPESE DI ESECUZIONE				36.144,58	
B	IMPORTO GLOBALE SOMME A DISP.AMMINISTRAZIONE					60.957,60	
					TOTALE GENERALE	181.358,40	