

Proposta di Finanza di Progetto, ai sensi dell'Art. 183 co. 15 del D.LGS. 18 aprile 2016 n.50, per l'affidamento in concessione della "progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Genazzano (RM)".



QUADRO ECONOMICO

Cod. B.9

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO AS BUILT

PROGETTATO DA:

Citelum S.A.

SCALA:

DATA: MAGGIO 2018

PROGETTATO DA	FIRMA	DATA
RIESAMINATO DA	FIRMA	DATA
VERIFICATO DA	FIRMA	DATA
VALIDATO DA	FIRMA	DATA
MODIFICATO DA	FIRMA	DATA

TIMBRO E FIRMA

(Firma)
CITELUM S.A.
Incaricato
(Giovanni Roncan)



REV. N°	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE:
04		
03		
02		
01		

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941 n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.

In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A) PER LAVORI			
a1	IMPORTO LAVORI a corpo	€	877.596,00
a2	Oneri per la Sicurezza non Soggetti a Ribasso	€	13.000,00
A	TOTALE LAVORI	Totale A)	890.596,00
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	IVA sui Lavori: 10% di A)	€	89.059,60
b2	Rilievi, accertamenti, indagini: 0,2% di A)	€	1.781,19
	Spese Tecniche progettazioni svolte dal Concessionario	€	30.000,00
b3	Spese tecniche sostenute dal Concessionario su incarichi del Concedente per Coord. Sicurezza , Direzione Lavori)		26.717,88
b4	Collaudo: 0,5% di A)	€	4.452,98
b5	C.N.P.A.I.A. 4% di b3 + b4	€	2.446,83
b6	IVA per spese tecniche : 22% su b3+b4+b5	€	13.995,89
b7	Spese per verifiche enti, autorizzazioni e: 0,3% di A)	€	2.671,79
b8	Spese per pubblicità, pubblicazione bando ed esiti di gara, contributo AVCP: 0,3% di A)	€	2.671,79
b9	Spese per Commissioni aggiudicatrici: 0,4% di A)	€	3.562,38
b10	IVA per altre spese : 22% su b8+b9		1.371,52
b11	Imprevisti e arrotondamenti	€	13.358,94
B	TOTALE ALTRE SOMME	Totale B)	€ 192.090,80
TOTALE GENERALE A + B		€	1.082.686,80
C) RIEPILOGO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			
1-	Imponibile Totale	€	975.812,95
2-	I.V.A , altre imposte e contributi dovuti per legge	€	106.873,85
3-	Totale somme a disposizione	€	1.082.686,80


 CITELUM S.A.
 Rappresentante
 (Giovanni Ronzan)

