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1- PREMESSA

VISTA la legge 11 agosto 2014 n° 116 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24giugno 2014 n. 91, recante, tra altro, disposizioni urgenti per l'efficientamento energeticodell'edilizia scolastica e universitaria con la quale i ministeri dell'ambiente e dello sviluppoeconomico stanziano fondi per l'efficientamento della pubblica amministrazione, il comune diValmontone intende eseguire lavori di efficientamento della scuola media O. Giorgi in viaGramsci.La sua popolazione all'ultimo censimento (2012) risulta pari a 15.120 abitanti con una densitàper Kmq:370,0 superficie: 40,87 Kmq, confinante ad est: Cave, Genazzano; a est e sud:Colleferro; a nord e ovest: Palestrina; a ovest: Labico; a sud: Artena.
Il presente progetto, si pone l’obiettivo di realizzare tali opere previste in epigrafe, per unimporto complessivo pari a € 250.000,00.
2 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

Per quanto detto in premessa, si è proceduto sul piano più strettamente legato alle scelte dicarattere tecnico ad individuare gli interventi prioritari, tenendo conto della disponibilitàeconomica del finanziamento regionale di cui al decreto sopracitato, ricevuto per taliinterventi dalla suddetta Amministrazione comunale.In generale gli interventi riguardano l’involucro esterno e l'adeguamento degli impiantitermici.I lavori consistono nella sostituzione degli infissi, un impianto solare termico a servizio dellaproduzione di acqua calda sanitaria per la scuola, l’installazione di un impianto fotovoltaicosulla copertura da 20kWp, l’ isolamento della superficie disperdente verso l'esterno compresol'isolamento dell'intradosso del solaio di copertura, la sostituzione della caldaia nella centraletermica, l’installazione di valvole termostatiche e la tinteggiatura delle facciate.
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La dimostrazione della rispondenza delle opere previste in progetto alle finalità richieste èquindi rilevabile, per quanto detto, dalle scelte progettuali operate e documentate dallapuntuale trattazione di seguito riportata.Il rispetto dell’idoneo livello qualitativo è conseguente all’applicazione e rispetto dellanormativa vigente ed in particolare quella dalla previsione dell’uso dei materiali di idoneaqualità così come prescritto nella esecuzione delle opere pubbliche.Ne consegue che i costi derivanti e desunti in massima parte dalla vigente Tariffa Regionalepubblicata nell’anno 2012 sono in linea con quanto previsto dalla normativa ed adeguatiall’ottenimento dei benefici attesi e di cui alla premessa.Le opere previste sono le seguenti:
2.1 - Progetto architettonico

Sono stati previsti interventi di miglioramento delle condizioni generali dell’edificio.Tra gli interventi previsti si segnalano opere edili sull’involucro edilizio:
 sostituzione degli infissi con adeguati serramenti rispondenti alla normativa per ilcontenimento dei consumi energetici e con vetri di sicurezza;
 isolamento termico delle pareti verticali esterne e dell'intradosso del solaio di copertura;I lavori da eseguire non prevedono modifiche della sagoma, delle volumetrie e superficiesistenti, essendo gli interventi di cui trattasi riconducibili ad opere di ordinaria estraordinaria manutenzione.
2.2 - Adeguamento impianti tecnici

Tale intervento prevede:
 installazione di un impianto solare termico a servizio della scuola per la produzione diacqua calda sanitaria;
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 installazione di un impianto solare fotovoltaico a servizio della scuola per la produzione dienergia elettrica;
 sostituzione centrale termica esistente con installazione di nuova centrale termica;
 installazione di valvole termostatiche sui terminali interni radiatori.
3 - IDONEITA’ RETI E SERVIZILe previsioni progettuali si riferiscono ad un edificio esistente, già dotato delle utenzenecessarie allo svolgimento dell’attività didattica e pertanto le reti esterne dei servizi atti asoddisfare l’esigenze connesse all’esercizio delle attività previste sono sufficienti e si èprevisto, come detto, l’adeguamento degli impianti interni alle strutture edilizie.Per quanto detto non vi è interferenza dell’intervento tra le opere previste nell’intervento e lereti sia aeree che sotterranee esistenti.
4 - IMPORTO DEI LAVORI

L’importo dei lavori previsto per intervento proposto per la scuola media "Cardinale OresteGiorgi" di Valmontone (Rm) è di € 250.000,00, per un totale sul quadro tecnico

economico di euro € 338.160,00.

5 - CONCLUSIONIL'intervento servirà ad apportare i miglioramenti di cui in oggetto all'edificio scolastico.In particolare verrà migliorata la prestazione termica degli involucri esterni e verrannoinoltre migliorati gli impianti tecnologici e sarà inoltre adeguato l'edificio con la realizzazionedi impianti solari sia fotovoltaico che solare termico.
Il tecnico

Dott. Ing. Stefano Polsinelli
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