



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 31 del 09/01/2023

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA FLORES, VIA D’OSSAT, VIA N. DI SAN LIBORIO, VIALE GARIBALDI E RETICOLO VIARIO A SERVIZIO DEL MERCATO CITTADINO” - CUP: J37H19001960001 – CIG: 9416977F3E - AGGIUDICAZIONE.

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 69325 del 11/09/2020 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 120/2020 e successiva Legge n. 108/2021;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/05/2022 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2022/2024.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3128 del 13/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo consegnato dall’Ing. Giovanni Sansonetti con nota prot. n. 60817/2022 dei “lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via d’Ossat, via N. di San Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino” composto dai seguenti elaborati:

- Tav. A - Relazione Generale;

- Tav. B - Computo metrico estimativo;
- Tav. C – Quadro Economico Generale;
- Tav. D - Scheda Maggiorazione voci;
- Tav. E - Elaborato grafico via Flores;
- Tav. F - Elaborato grafico via d'Ossat;
- Tav. G - Elaborato grafico via Nuova di San Liborio;
- Tav. H - Elaborato grafico viale Garibaldi;
- Tav. I - Elaborato grafico reticolo viario a servizio del mercato cittadino;
- Tav. Ib - Particolari costruttivi;
- Tav. L - Elenco Prezzi;
- Tav. M - Cronoprogramma;
- Tav. N - Schema di contratto;
- Tav. O - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Tav. P - Piano di sicurezza e coordinamento;
- Tav. Q - Piano di Manutenzione;
- Tav. R - Quadro incidenza manodopera;
- Verbale di Verifica;
- Verbale di validazione;

e dal quadro economico sotto meglio riportato:

A) LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI (netto)	€ 744.520,02
A2) oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 17.868,03
TOTALE A) LAVORI	€ 762.388,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Contributo S.U.A. (0,85%)	€ 6.480,30
B2) Contributo ANAc	€ 375,00
B3) incentivo funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. n. 50/16 (1,60%)	€ 12.198,21
B4) Imprevisti (comprensivi di iva al 22%)	€ 6.862,51
B5) spese tecniche progetto esecutivo – d.l. - sicurezza – collaudo comprehensive di cassa	€ 25.000,00
B6) iva 22% lavori	€ 167.725,37
B7) iva 22% su B5	€ 5.500,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE

€ 224.141,39

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

€ 986.529,44

- con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 3128/2022 è stata adottata Determinazione a contrarre stabilendo che la procedura di gara sarebbe stata espletata dalla CUC Consorzio I Castelli della Sapienza con affidamento dei lavori attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), Legge n. 120/2020 e successivamente dall'art. 51, comma 1, lett. a, sub 2.2, della Legge n. 108/2021, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ed adottando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

- in data 29/09/2022 la CUC con lettera di invito ha invitato a partecipare alla procedura anzidetta i seguenti (5) operatori economici:

1. 2P ASFALTI – P.IVA 10882151003 ;
2. PRIMA BASE SRL - P.IVA 06238221219;
3. DSBA SRL – P.IVA 11140321008;
4. VEGA SRL – P.IVA 08246291002 ;
5. AGV APPALTI SRL - P.IVA 08246281003;

- entro il termine fissato per le ore 12.00 del giorno 20/10/2022 sono pervenute n. 4 offerte e più precisamente:

1. AGV APPALTI SRL - P.IVA 08246281003;
2. VEGA SRL – P.IVA 08246291002 ;
3. 2P ASFALTI – P.IVA 10882151003 ;
4. PRIMA BASE SRL - P.IVA 06238221219;

- con nota acquisita al prot. n. 85854 del 25/10/202222 la CUC “Consorzio I Castelli della Sapienza” ha trasmesso il verbale unico di gara relativo alla seduta di gara del 20/10/2022 nel quale ha proposto l’aggiudicazione dei lavori de quo all’Impresa 2P ASFALTI S.R.L. , che ha offerto un ribasso del 15,103%;

Considerato che:

- a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara dalla ditta anzidetta ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., effettuati attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 dello stesso Decreto, con prot. n. 88083 del 31/10/2022 la CUC ha trasmesso la

propria determinazione n. 137 del 27/10/2022 con la quale ha proposto l'aggiudicazione della gara all'operatore economico sopracitato, 2P ASFALTI S.R.L. con sede legale in via San Basile, 58 – 00173 (Roma), P.I./C.F. 10882151003, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 15,103%, con un conseguente importo contrattuale di € 649.943,19 oltre IVA 22%;

Dato atto:

- altresì che il quadro economico dei lavori de quo può essere rideterminato a seguito del ribasso offerto e più precisamente:

A) IMPORTO LAVORI	€ 762.388,05
di cui per Oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	€ 17.868,03
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 744.520,02
Ribasso offerto 15,103%%	€ 112.444,86
IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 649.943,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Contributo S.U.A. (0,85%)	€ 6.480,30
B2) Contributo ANAc	€ 375,00
B3)incentivo funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. n. 50/16 (1,60%)	€ 12.198,21
B4) Imprevisti (comprensivi di iva al 22%)	€ 6.862,51
B5) spese tecniche progetto esecutivo – d.l. - sicurezza – collaudo comprehensive di cassa	€ 25.000,00
B6) iva 22% lavori (sull'importo complessivo al netto del ribasso offerto)	€ 142.987,50
B7) iva 22% su B5	€ 5.500,00
B8) Economie da ribasso	€ 137.182,73
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 336.586,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 986.529,44

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione de quo;

RITENUTO ALTRESI' che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) PRENDERE ATTO della documentazione di gara relativa all'affidamento dei "lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via d'Ossat, via N. di San Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino" trasmessa dalla CUC "Consorzio I Castelli della Sapienza" con nota prot. n. 88083 del 31/10/2022 e composta da:

- Verbale unico di gara del 20/10/2022;
- Determinazione della C.U.C. n. 137 del 27/10/2022 – Proposta di aggiudicazione;
- Documentazione integrale presentata dall'operatore economico concorrente;
- Verifiche sull'aggiudicatario;

2) PRENDERE ATTO altresì della Determinazione n. 137 del 27/10/2022 con la quale la CUC ha proposto l'aggiudicazione della gara all'operatore economico sopracitato, 2P ASFALTI S.R.L. con sede legale in via San Basile, 58 – 00173 (Roma), P.I./C.F. 10882151003, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 15,103%, con un conseguente importo contrattuale di € 649.943,19 oltre IVA 22%, le cui verifiche hanno dato esito positivo;

3) AGGIUDICARE i lavori relativi alla "messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via d'Ossat, via N. di San Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino" all'Impresa 2P ASFALTI S.R.L. con sede legale in via San Basile, 58 – 00173 (Roma), P.I./C.F. 10882151003, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 15,103%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 649.943,19 oltre IVA 22% dell'importo di € 142.987,50 per un importo complessivo pari ad € 792.930,69;

4) RIMODULARE, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico dei lavori de quo e più precisamente:

A) IMPORTO LAVORI	€ 762.388,05
di cui per Oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	€ 17.868,03
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 744.520,02
Ribasso offerto 15,103%%	€ 112.444,86
IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 649.943,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Contributo S.U.A. (0,85%)	€ 6.480,30
B2) Contributo ANAc	€ 375,00
B3) incentivo funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. n. 50/16 (1,60%)	€ 12.198,21
B4) Imprevisti (comprensivi di iva al 22%)	€ 6.862,51
B5) spese tecniche progetto esecutivo – d.l. - sicurezza – collaudo comprehensive di cassa	€ 25.000,00
B6) iva 22% lavori (sull'importo complessivo al netto del ribasso offerto)	€ 142.987,50
B7) iva 22% su B5	€ 5.500,00
B8) Economie da ribasso	€ 137.182,73
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 336.586,25
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 986.529,44

5) **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 986.529,44 trova copertura al cap. 3358 “manutenzione straordinaria strade – contributo stato” (imp. n. 1812/2022 - 4176/2022) del Bilancio 2022, giuste Determinazioni Dirigenziali n. 1971/2022 – n. 4830/2022);

6) **ATTESTARE** la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7) **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa.

Il Dirigente
 IORIO GIULIO / InfoCamere S.C.p.A.
 (Atto firmato digitalmente)