

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

714000

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.555339\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0.90**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.180) = **8739.11**
- QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.040) = **1942.02**
- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.010) = **485.51**
- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.040) = **1942.02**
- QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.070) = **3398.54**
- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.060) = **2913.04**
- QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.030) = **1456.52**
- QbII.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.133) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.90 x Qi:0.107) + (V:214000.00 x P:10.376% x G:0.90 x Qi:0.102) = **7407.25**

QbII.15: Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Norme Tecniche per le Costruzioni
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.120) = **5826.07**

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.020) = **971.01**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.120) = **5826.07**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.130) = **6311.58**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.030) = **1456.52**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.010) = **485.51**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.025) = **1213.77**

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.030) = **1456.52**

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.380) = **18449.23**

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.020) = **971.01**

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.060) + (V:214000.00 x P:10.376% x G:0.90 x Qi:0.120) = **4626.48**

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:714000.00 x P:7.555% x G:0.90 x Q:0.250) = **12137.65**

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (8,739.11), QbII.02 (1,942.02), QbII.03 (485.51), QbII.05 (1,942.02), QbII.08 (3,398.54), QbII.09 (2,913.04), QbII.12 (1,456.52), QbII.13 (7,407.25), QbII.15 (5,826.07), QbII.19 (971.01), QbIII.01 (5,826.07), QbIII.02 (6,311.58), QbIII.03 (1,456.52), QbIII.04 (485.51), QbIII.05 (1,213.77), QbIII.06 (1,456.52), Qcl.01 (18,449.23), Qcl.02 (971.01), Qcl.09a (4,626.48), Qcl.12 (12,137.65),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

88,015.43

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

22,003.86

importi parziali: 88,015.43 + 22,003.86

Importo totale: 110,019.29