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' COMMITTENZA

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 183 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii, per I’affidamento in
concessione mediante project financing, di cui all’art. 183 comma 15 d. Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., della
progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, miglioramento
dell’efficienza energetica ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, con diritto di prelazione a
favore del promotore, del Comune di Genazzano.

(art. 60 e 183del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
CIG 761172522E CUP B47B18000120005

Verbale di gara n. 1
Seduta pubblica del 18/10/2018

APERTURA PLICHI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di ottobre con inizio alle 15.15 presso la sede operativa della Centrale
Unica di Committenza “Consorzio | Castelli della Sapienza”, sita a Valmontone (RM) in Vicolo dei Fiori, 3, si € riunita
la Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto prot. n. 555 del 18/10/2018 del Responsabile della C.U.C. cosi
composta:

- Presidente: Arch. Enrico Bonuccelli

- Componente: Geom. Tiziano Schiavella

- Componente: Geom. Enzo Frasson
con l'assistenza del segretario verbalizzante: Dott.ssa Silvia Betti

| componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilita personale allo svolgimento
delle funzioni affidategli, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Presidente della Commissione verifica la regolarita della composizione della Commissione stessa e la presenza del
plenum, prendendo atto che € presente un rappresentante dell'operatore economico partecipante:
- Sig.ra Emiliana Sena, delegata dell’operatore economico della Citelum S.A.

Il Presidente comunica che, alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte delle ore 12.00 del
18.10.2018, risultano pervenuti n. 1 (uno) plico, qui di seguito elencati che vengono siglati e numerati
progressivamente in base all’'ordine di presentazione:

DATA DI
N.D. IMPRESA CONCORRENTE PROTOCOLLO
&0 PRESENTAZIONE
Citelum S.A — sede legale in Paris La Défense Cedex
4 (Francia) — 92977, 11-13 Cours Valmy, Tour Pacific 18.10.2018 550/2018
La Commissione Giudicatrice procede a quanto segue: - & :’&\/
7 AT

Concorrente n. 1 — Citelum S.A.
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Si procede con l'apertura del plico inoltrato dall'operatore economico Citelum S.A.

All'interno del plico sono presenti tre distinte buste, perfettamente conformi alle prescrizioni di cui al bando e al
disciplinare di gara. Vengono quindi siglate, unitamente al plico esterno, da parte dei membri della Commissione ed il
Presidente della stessa.

Si prosegue con I'apertura della “Busta A - Documentazione Amministrativa” e si verifica il contenuto della medesima.

L'operatore rende quanto richiesto nella lex specialis, in particolare si rilevano le dichiarazioni di insussistenza delle
cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

Si da atto che I'operatore ha reso tutte le altre dichiarazioni di competenza e ha prodotto conforme PASSOE ed il
contributo ANAC.

Si da atto della presenza, all'interno del plico in esame, di tutta la documentazione richiesta nel bando e nel disciplinare
di gara ivi compresa le garanzie fidejussorie.

La documentazione presentata dalloperatore economico Citelum S.A. &€ completa e pertanto il concorrente &
ammesso alle fasi successive della gara.

Terminato I'esame della documentazione amministrativa, il Presidente e la Commissione dispongono di procedere
all'apertura della “Busta B — Documentazione tecnica” al fine di procedere alla verifica estrinseca della documentazione
presentata dal partecipante.

Concorrente n. 1 — Citelum S.A.

Si procede con l'apertura del plico dell'offerta tecnica - organizzativa inoltrato dall'operatore economico Citelum S.A.

All'interno del plico & presente la documentazione prevista al punto 24 del disciplinare di gara, cosi come dettagliata
nell'allegato “A”.

Alle ore 16.16 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta pubblica.

Il Presidente di Commissione si fa carico della custodia e della garanzia di non manomissione di tutta la
documentazione resa dal seggio di gara custodendola in armadio chiuso a chiave presso apposito ufficio all'interno
della sede operativa della C.U.C., a cui & possibile accedere solo dall'ingresso a sua volta chiuso a chiave.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

La Commissione:

- Presidente: Arch. Enrico Bonuccelli
- Componente: Geom. Tiziano Schiavel
- Componente: Geom. Enzo Frasson ,

con l'assistenza del segretario verbalizzante: Dott.ssa Silvia Betti
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Comune di GENAZZANO

Bando di gara tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 183 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.il, per I'affidamentoin
q_ .
d CItelum concessione mediante project financing; di cui all'art.. 183 comma 15 d. Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione
9D GROUPE €D definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, miglioramento dell'efficienza energetica ed
F

ampliamento degliimpianti di pubblica illuminazione, con diritto di prelazione a favore del promotore, del Comune di
Genazano. (art. 60 e 183 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) CIG 761172522E CUP B47818000120005
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I Busta B_OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA
Cod. Elaborato Fformato
" s1 seamonecewemme T Doc.A¢
_ALLEGATO - B.1.1_DATABASE - STATO DI FATIO - o T
J}}EGA’O -B.1.2 DATABASE - STATO DI PROGETTO I
_______B;Z_ RELAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO E ANALISI DEI RISCHI __ R VOL.1
AUEGATO - B.2.1 PROGETIO ILLUMINOTECNICO STRADE A PERCORRENZA VEICOLARE
TAULEGATO - .2.2_PROGETTO ILLUMINOTECNICO AREE CENTRO STORICO i}
ALLEGATO - 8.2.3_PROGETTO ILLUMINOTECNICO AREE DI CONFLITTO
AULEGATO <8.24 PROGETIO LLUMINOTECNICO ATIRAVERSAMENTIPEDONAS =~~~
ELABORATI GRAFICI STATO DI FATIO
5.3.1.0_INQUADRAMENTO GENERALE - STATO DI FATTO ) ’ " tavda
8.3.1.1_Censimento puntuale degll Implant di illuminazione pubblica T Tavdla |
8.3.2_QUADRI! ELETTRICI - STATO DI FATTO I - - Tavola T
ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO
B.3.3.0_INQUADRAMENTO GENEI:[E DEL PROGETTO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE o Tavola
8.3.3.1_PROGEITO APPARECCHI VDl”".lUMINAllONE - QUADRANTE 1 T T - };;d‘n“d“
: 8.3.3.2_PROGETTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - QUADRANTE 2 T 'lcv-c‘ﬂ_; o
B PROGEITO ;;;A—;EZC;(]ADI|llUMlNAZlONE-QUADMNT;;‘ N —-;;;‘;;' .
l_rl-gégl;c;;;r-AlECCHI DI ||.luM|NAﬂ°NE‘: QUADRANTE 4 N ;ﬂ;d: T
S_PIGEE{%;A;PAAI‘ECCHI DI ILLUMINAZIONE : QUADRANTE 5 . o o ruvnlur -
: 6_PROGETTO APPARECCH! DI ILLUMINAZIONE - QUADRANTE & T T 7};1;:7 1
8.3.3.7_PROGETTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - QUADRANTE 7 o Tavola
8.3.3.8_PROGETTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - QUADRANTE 8 - N Tavola -
B 5.3.3.9_PROGETTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - QUADRANTE 9 T tava
$.3.4_QUADRI ELETTRICI - STATO DI FROGETTO o T Tavola
ALLEGATO - B.3.4.1_SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRIC] Tavola 1.PROSETO.DEHNININD
VoL2VOL3VOL4
83 8.3.5.0_INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO SULLE LINEE DI AUMENTAZIONE Tavola
B.3.5.1_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE 1 Tavola
8.3.5.2_PROGETTO DEGU INTERVENTI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE 2 - Tavola
B.3.5.3_PROGETTO DEGLUI INTERVENTI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE 3 - Tavola
8.3.5.4_PROGETTO DEGU INTERVENTI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE 5 Tavola
B.3.5.5_PROGETTO DEGL! INTERVENTI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE & Tavola
B.3.5.6_PROGEITO DEGL!I INTERVENTI SULLE LINEE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE 7 T -‘-— Tavola
'l_.ls;_rRQGmo DEGLI INTERVENTI SULLE l|;'EE DI ALIMENTAZIONE - QUADRANTE ¢ Tavola
B.3.6.1_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGNI - QUADRANTE 1 Tavola
B.3.6.2_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGN! - QUADRANTE 2 Tavola
8.3.6.3_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGNI! - QUADRANTE 3 T Tavola
B.3.6.4_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGNI - QUADRANTE 4 - Tavola
B.3.4.5_PROGEITO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGNI - QUADRANTE 5 T Tavola
8.3.4.4_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGNI - QUADRANTE & Tavola
B347_P > DEGU sut - QUADRANTE 7 Tavola
B.3.6.8_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGN! - QUADRANTE 8 Tavola
B.3.4.9_PROGETTO DEGLI INTERVENTI SUI SOSTEGNI - QUADRANTE ¢ —— Tavola )
B.3.7_PROGETTO DELLE SOLUZIONI AGGIUNTIVE 'EE‘N;CB;;‘HAN"S"CHE I Tavola
- VB: o STUDIO DI FATTIBILITA® AMBI‘E;[A[E, Dt DELLE EDI D URBANISTICO - Doc. A4
55 " DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Doc. Ad
8.6 PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA o Doc. A4 ) e
7 COMPUTO METRICO (NON ESTIMATIVO) N Doc. A4
1.1.1 - Qualita  completexza del progetto definitivo offerto In sede di gara.
1.1.2 - Qualita del programma di manutenzone
1.1.3 - Qualita della struttura organizzaliva, delle dsorse umane (stalf tecnico, personale
operativo, ecc) e delle alfrezzature (mezl e shumenti) Implegate per I'esecuzione del lavorl @
del servizlo di gestione
1.1.4 - Qualita del progetto luminotecnico qualitativo
L RELAZIONI ESPLICATIVE 1.1.5 - Estenslone delle Garanzie (min. 5 anni) e cerfificazionl del corpl llluminanti offerti Doc:Ad
1.1.6 - Qualits del prodotti (Apparecchl illuminanti) utilizzati In sede di gara, valutala in ZRELATION! ESEHCATIVE veLs
termini dl studlo Inerente la loro Impronta ecologica ed Il loro ciclo vita (studio Life Cycle
Assessment) ed in termini di di Atfestato di C a al requisiti UNI EN ISO
14040:2006 ed UNI EN ISO 14044:2005.
1.1.7 - Soluzlonl aggluntive tecnico-implantistiche
1.2.1 - Qualita’ plano gestionale
TAUEGATO - Hestati di Conformilé SO 14040:2008 ed 15O 14044:2008 )
AUEGATO - .82 Schede Tecniche Apparecchi lluminant
ALLEGATO - 8.8.3_Cerlificali ENEC
B9 Plano gestionale Doc. A4 3. PIANO GESTIONALE vOoL7
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