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Oggetto: Procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per I'affidamento dei
lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CINEMA TEATRO NARZIO” — CUP J24)22000200005 - ClG
9568430639

Verbale di gara n. 2
Seduta riservata del 02/02/2023

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di febbraio, con inizio alle ore 13:00, presso la sede del “Consorzio |
Castelli della Sapienza”, sita nel comune di Valmontone (RM) in Piazza Umberto Pilozzi n. 9, si & riunita la
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 18 del 02/02/2023 del Responsabile della C.U.C. cosi
composta:

—  Presidente: Arch. Enrico Bonuccelli;
—~  Componente: Ing. Tiziano Schiavella
— Componente e segretario verbalizzante: Geom. Enzo Frasson

Prima di procedere alla valutazione della documentazione tecnica, il Presidente della commissione evidenzia:

— che la valutazione della documentazione tecnica comporta un'attribuzione di punteggio fino ad un massimo
di 95 (novantacinnque) punti tecnici, come previsto nel Disciplinare di gara:

— che per gli operatori economici, qualora non abbiano conseguito un punteggio tecnico pari e superiore alla
soglia minima di sbarramento dei 45 (quarantacinque) punti stabilita nel Disciplinare di gara, non si
procedera all'apertura dell'offerta economica.

Si procede alla valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici concorrenti:
1. 06185501001 - ANTHEA HYDRAGAS SRL

# s J i Criterio = Punteggi;j

1 1 - Proposle mlglloratlve in termlnl di soluzioni tecnologiche che garant:scano la perfetta tenuta\
del manto alle intemperie, e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza nel parere |
prot. 22962/2022: “| pannelli nonpotranno essere appoggiati ai coppi ma la superficie dei pannelli |
1 dovra sostituire la superficie dei coppi, coprendo l'intera falda, dalle linee di colmo (laterali e
superiore) a quella di gronda, mediante la giustapposizione di pannelli complementari (anche |
“finti") onde far coincidere il perimetro dell'intervento con il perimetro trapezoidale della falda.”... i
pannelli dovranno essere del medesimo colore rosso bruno del manto di coppi e dovranno avere |
superﬂme scabra onde evitare riflessi”.

15/30

2 | Proposte migliorative in termini di miglioramento della tenuta delle falde non mteressate
dall'installazione delpannelll fotovoltaici

10725

31 Proposle migliorative in termini di miglioramento tecnologico rispetto a quanto previsto in progetto
' per Iareallzzazmne dell |mp|anto fotovoltaico.

39 Proposte migliorative in termini di mlglloramento tecnologlco nspetto a quanto prewsto in progetto
' per larealizzazione dell'impianto domotico.

10/20

10/ 20

Totale | 45/ 95

2. 02046210601 - GSM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

# = = _Cnterlo : NS ~ Punteggio

Proposte migliorative in termini di so|u2|on| tecnologiche che garantlscano la perfetta tenuta del
manto alle intemperie, e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza nel parere prot. |

22962/2022: “| pannelli non potranno essere appoggiati ai coppi ma la superficie dei pannelli dovra |
1 sostituire |a superficie dei coppi, coprendo lintera falda, dalle linee di colmo (laterali e superiore) a |
quella di gronda, mediante la giustapposizione di pannelli complementari (anche "finti”) onde far
coincidere il perimetro dell'intervento con il perimetro trapezoidale della falda.".. “i pannelli |
dovranno essere del medesimo colore rosso bruno del manto di coppi e dovranno avere superficie ,

scabra onde evitare riflessi”.

181730

N

A
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2 | Proposte migliorative in termini di miglioramento della tenuta delle falde non interessate o
dall'installazione dei pannelli fotovoltaici

31 Proposte migliorative in termini di miglioramento tecnologico rispetto a quanto previsto in progetto 10720
' per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
32 Proposte migliorative in termini di miglioramento tecnologico rispetto a quanto previsto in progetto | 10 /20

per la realizzazione dell'impianto domotico.

Tolale | 53/95

3. 02820000608 - CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L - -

# Criterio 7 Punteggio

1.1 — Proposte migliorative in termini di soluzioni tecnologiche che garantiscano la perfetta tenuta
del manto alle intemperie, e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla soprintendenza nel parere
prot. 22962/2022: “| pannelli nonpotranno essere appoggiati ai coppi ma la superficie dei pannelli
dovra sostituire la superficie dei coppi, coprendo l'intera falda, dalle linee di colmo (laterali e 24 /30
superiore) a quella di gronda, mediante la giustapposizione di pannelli complementari (anche
“finti”) onde far coincidere il perimetro dell'intervento con il perimetro trapezoidale della falda.”... “i
pannelli dovranno essere del medesimo colore rosso bruno del manto di coppi e dovranno avere
superficie scabra onde evitare riflessi”.

2 | Proposte migliorative in termini di miglioramento della tenuta delle falde non interessate 16.25/ 25
dall'installazione deipannelli fotovoltaici '

Proposte migliorative in termini di miglioramento tecnologico rispetto a quanto previsto in progetto 10/20
per larealizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Proposte migliorative in termini di miglioramento tecnologico rispetto a quanto previsto in progetto 10/ 20
per larealizzazione dell'impianto domotico.

Totale | 60.25 / 95

In base a quanto previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice da atto che gli operatori partecipanti
hanno conseguito un punteggio tecnico superiore alla soglia minima di sbarramento dei 45 punti, e pertanto, sono
ammessi alla successiva fase di gara.

[ lavori della Commissione giudicatrice in seduta riservata vengono chiusi alle ore 15:00 previa redazione, lettura e
sottoscrizione del presente verbale:

e Presidente: Arch. Enrico Bonuccellf

1 <
e Componente: Ing. Tiziano Schiavella \_[\0.% US> \-@M
e Componente e segretario verbalizzante: Geom. Enzo FrassonA,
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